



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΔ 49/2021

ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

**«Διαγωνισμός για την δημιουργία χώρου στάθμευσης του
Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
παρά την Λεωφόρο Λάρνακος»**

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λευκωσία, Αύγουστος 2021

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού
- 1.2. Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων
- 1.3. Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης
- 1.4. Υποβληθείσες προσφορές
- 1.5. Αντικείμενο της Σύμβασης

2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

- 2.1 Συνεδριάσεις
- 2.2 Προκαταρκτική εξέταση Πληρότητας Προσφορών και Έλεγχος Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής
 - 2.2.1 Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών
 - 2.2.2 Έλεγχος Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής
- 2.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
- 2.4 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
- 2.5 Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

Παραρτήματα

- | | |
|------------------------|--|
| Παράρτημα I: | Προκήρυξη Διαγωνισμού |
| Παράρτημα II: | Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων |
| Παράρτημα III: | Επιστολή διορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης |
| Παράρτημα IV: | Δηλώσεις ευσυνειδησίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης |
| Παράρτημα V: | Πρακτικό ανοίγματος προσφορών |
| Παράρτημα VI: | Επιστολή σύγκλησης συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης |
| Παράρτημα VII: | Πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης |
| Παράρτημα VIII: | Επιστολές διευκρινήσεων κατά το στάδιο της Αξιολόγησης |

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****1.1 Στοιχεία Διαγωνισμού**

Αριθμός Διαγωνισμού	ΤΔ 49/2021
Τίτλος Διαγωνισμού	Διαγωνισμός για την δημιουργία του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά την λεωφόρο Λάρνακος που εντάσσεται στην κατηγορία CPV 45234112-4
Αναθέτουσα Αρχή	Τμήμα Δασών
Προϋπολογισμός Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)	€160.000 (Εκατό εξήντα χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση	Εθνικοί Πόροι
Ημερομηνία προκήρυξης	02/06/2021
Ημερομηνία υποβολής προσφορών	29/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Διάρκεια ισχύος προσφορών	Δύο (2) μήνες μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι έως 29/08/2021.
Κριτήριο ανάθεσης	Χαμηλότερη τιμή
Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης	Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβολαίων.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού επισυνάπτεται στο **Παράρτημα I**

1.2 Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων

Υποβλήθηκε μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος, στο χώρο του Διαγωνισμού, δύο (2) αιτήματα για διευκρινήσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή δημοσίευσε διευκρινιστικές απαντήσεις στο Σύστημα εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.12, του Τόμου Α – Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς των εγγράφων του Διαγωνισμού και αποστάλθηκε αυτόματα σχετική ειδοποίηση προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έχουν συσχετιστεί με το διαγωνισμό.

Το πιο πάνω αίτημα για διευκρινήσεις και οι διευκρινιστικές απαντήσεις επισυνάπτονται στο **Παράρτημα II**.

1.3 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών με βάση το άρθρο 9 των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών [ΚΔΠ 201/2007], όρισε με επιστολή του ημερομηνίας 02/06/2021 τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) που αποτελείται από τους πιο κάτω λειτουργούς:

Συντονιστής : Συντηρητής Δασών Α΄, Λοΐζος Κωνσταντίνου

Μέλος : Ανώτερος Δασικός Λειτουργός, Γλαύκος Κυριάκου

Μέλος : Δασικός Λειτουργός 1^{ης} Τάξης, Μιχάλης Μωϋσή

Ακολουθώντας με νέα επιστολή ημερομηνίας 09/7/2021 ο Δ.Τ.Δ. όρισε ως Μέλος το Δασικό Λειτουργό Χαράλαμπο Μιχαήλ σε αντικατάσταση του Ανώτερου Δασικού Λειτουργού Γλαύκου Κυριάκου ο οποίος θα βρισκόταν σε προγραμματισμένη άδεια ανάπαυσης. Έτσι η σύνθεση της Ε.Α. τροποποιήθηκε όπως πιο κάτω:

Συντονιστής : Συντηρητής Δασών Α΄, Λοΐζος Κωνσταντίνου

Μέλος : Δασικός Λειτουργός 1^{ης} Τάξης, Μιχάλης Μωϋσή

Μέλος : Δασικός Λειτουργός Χαράλαμπος Μιχαήλ

Αντίγραφα των σχετικών επιστολών διορισμού των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο **Παράρτημα III**.

Τα μέλη της ΕΑ συμπλήρωσαν και υπέγραψαν δηλώσεις ευσυνειδησίας και αμεροληψίας βάσει του προτύπου του Παραρτήματος Α της Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας με αριθμό Γ/ΑΑΔΣ 1, τα πρωτότυπα των οποίων επισυνάπτονται στο **Παράρτημα IV**.

1.4 Υποβληθείσες προσφορές

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 13/7/2021 και αποδέκτης των προσφορών ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών.

Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τρεις (3) προσφορές. Αφού ανοίχθηκαν από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, συντάχθηκε Πρακτικό Ανοίγματος και παραδόθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης για μελέτη και λήψη απόφασης. Αντίγραφο του Πρακτικού Ανοίγματος των Προσφορών επισυνάπτεται στο **Παράρτημα V**.

Προσφορές υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω οικονομικούς φορείς:

Αριθμός Προσφοράς	Οικονομικός Φορέας	Συνολική τιμή χωρίς το Φ.Π.Α. (€)
Προσφορά Αρ. 1	S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD	185.545,90
Προσφορά Αρ. 2	A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD	165.000,00
Προσφορά Αρ. 3	ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ	171.620,90

Τα Έγγραφα του διαγωνισμού παρέλαβαν από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναψης Συμβάσεων (eProcurement) και οι πιο κάτω Οικονομικοί Φορείς, οι οποίοι όμως δεν υπέβαλαν προσφορά:

1. ΙΑΚΟΒΟΥ CONSTRUCTION LTD
2. M. Achilleos Ecodomiki LTD
3. Cyfield Asphalt Co LTD
4. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΤΔ
5. Karpozilos Constructions
6. Economic Operator
7. FIA CONSTRUCTION LIMITED
8. ΠΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΤΔ

1.5 Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η δημιουργία του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά την λεωφόρο Λάρνακος.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.1 Συνεδριάσεις

Η ΕΑ συνήλθε σε πλήρη απαρτία σε τρεις (3) συνεδριάσεις που έγιναν στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 14/07/2020 και ώρα 10:30 π.μ., στις 23/7/2021 και ώρα 10:00 π.μ. καθώς και στις 24/8/2021 και ώρα 08:00 π.μ.

Στις πιο πάνω συνεδριάσεις κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Πρώτη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία επίσης δεν παρευρέθηκε.

Στο **Παράρτημα VI** επισυνάπτονται οι επιστολές με τις οποίες συγκλήθηκαν οι πιο πάνω συνεδριάσεις.

Στο **Παράρτημα VII** επισυνάπτονται τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2.2 Προκαταρκτική εξέταση Πληρότητας Προσφορών και Έλεγχος των Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 14/07/2021 εξέτασε τις τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν, σε σχέση με την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 8.3 του Τόμου Α των Εγγράφων του διαγωνισμού.

Η ΕΑ προέβηκε σε έλεγχο της ύπαρξης των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων που απαιτείται να διαθέτουν, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς για να μπορούν να συμμετάσχουν στο διενεργούμενο διαγωνισμό.

Στο στάδιο αυτό έγινε προκαταρκτική εξέταση του τρόπου σύνταξης και υποβολής και της πληρότητας των προσφορών καθώς και έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της προσωπικής κατάστασης των προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης φαίνονται στους Πίνακες Α και Β που ακολουθούν:

Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφοράς

Πίνακας Α

Απαιτήσεις των εγγράφων του Διαγωνισμού	Προσφορά Αρ. 1 S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD	Προσφορά Αρ. 2 A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ
Τόπος – Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 - Χρόνος και Τόπος Υποβολής, του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√
Τρόπος σύνταξης προσφορών σύμφωνα με την παραγράφο 8.2 - Τρόπος Σύνταξης Προσφορών, του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√

Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Πίνακας Β.

Απαιτήσεις των εγγράφων του Διαγωνισμού	Προσφορά Αρ. 1 S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD	Προσφορά Αρ. 2 A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ
Αποδεικτικά Στοιχεία Σύστασης Νομικού Προσώπου σύμφωνα με το εδάφιο 2 (α) της παραγράφου 8.3.1 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√
Χώρα Εγκατάστασης Προσφέροντα σύμφωνα με εδάφιο 1 της παραγράφου 6.1 – Δικαιούμενοι Συμμετοχής του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	Κύπρος	Κύπρος	Κύπρος
Συμφωνητικό Συνεργασίας, στην περίπτωση Κοινοπραξίας φυσικών ή και νομικών προσώπων, σύμφωνα με το εδάφιο 2 (β) της παραγράφου 8.3.1 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	Δ.Ε.	Δ.Ε.	Δ.Ε.
Κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων σύμφωνα με το τις παραγράφους 3.1 - Κατηγορία και Τάξη Έργου και 8.3.1 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	Δ.Ε.	Δ.Ε.	Δ.Ε.
Αντίγραφο ετήσιας άδειας «Τεχνικό Έργο» του προσφέροντα που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου ανανεωμένη για το τρέχον έτος Κατηγορίας «Γ» και άνω σύμφωνα με το εδάφιο 6 (i) της παραγράφου 6.1 – Δικαιούμενοι Συμμετοχής και το εδάφιο 2(γ) της παραγράφου 8.3.1 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√ (Τάξης Α με πείρα στην Α Τάξη)	√ (Τάξης Γ με πείρα στην Α Τάξη)	√ (Τάξης Γ με πείρα στη Β Τάξη)
Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου 8.3.1 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√
Υποβολή σε έντυπη μορφή πρωτότυπου Δέσμευσης Μη Απόσυρσης της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) στον Αρμόδιο	Δεν υποβλήθηκε	Δεν υποβλήθηκε	Δεν υποβλήθηκε

Λειτουργό του Διαγωνισμού σύμφωνα με το εδάφιο 7 της παραγράφου 8.3.1 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.			
Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) σύμφωνα με το εδάφιο 6 της παραγράφου 8.3.1 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√
Δηλώσεις άλλων φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14) σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου 8.3.1 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	Δ. Ε.	Δ. Ε.	Δ. Ε.
Δήλωσης πιστοποίησης προσωπικής κατάστασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 – Ενότητα «Προσωπική κατάσταση του προσφέροντα», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης προς Αναθέτουσα Αρχή για εξασφάλιση πληροφοριών / στοιχείων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15) σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παραγράφου 8.3.2 - Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√
Δήλωση προσφέροντα σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16)	√	√	√

Δ.Ε. Δεν εφαρμόζεται

2.2.1 Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών

Από τον έλεγχο των προσφορών, και των τριών εταιρειών 1) S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD, 2) A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD και 3) ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ, σ' ότι αφορά τον τρόπο Σύνταξης και Υποβολής τους, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που φαίνονται στον **Πίνακα Α** πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού, όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης και υποβολής τους. Γι' αυτό, γίνονται αποδεκτές και προχωρούν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

2.2.2 Έλεγχος Τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Από τον έλεγχο των προσφορών, όσον αφορά την υποβολή των Εντύπων και Δικαιολογητικών Συμμετοχής, όπως φαίνεται στον **Πίνακα Β**, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έντυπα ορθά συμπληρωμένα και υπογραμμένα καθώς και από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και ικανοποιούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Παρόλο που τα πρωτότυπα των Δεσμεύσεων Μη Απόσυρσης των προσφορών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) δεν υποβλήθηκαν στον Αρμόδιο Λειτουργό του Διαγωνισμού, εντούτοις και οι τρεις προσφορές προχώρησαν στο επόμενο στάδιο, την αξιολόγηση του τεχνικού τους μέρους, καθώς τα συγκεκριμένο έντυπο δύναται να υποβληθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παράγραφος 8.3.1 εδάφιο 7)

2.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι και οι τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν συνοδεύονταν με το Έντυπο Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο, όπως φαίνεται στον Πίνακα Γ πιο κάτω.

Έντυπα και Δικαιολογητικά Τεχνικού Μέρους των προσφορών

Πίνακας Γ

Απαιτήσεις των εγγράφων του Διαγωνισμού	Προσφορά Αρ. 1 S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD	Προσφορά Αρ. 2 A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ
Έντυπο Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) σύμφωνα με το εδάφιο 1, της παραγράφου 8.3.2 - Ενότητα «Τεχνική Προσφορά», του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√

Γι' αυτό, γίνεται αποδεκτό το τεχνικό τους μέρος και προχωρούν στο επόμενο στάδιο, την αξιολόγηση του Οικονομικού μέρους.

2.4 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

2.4.1 Έντυπα και Δικαιολογητικά Οικονομικού Μέρους των προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη 2η της συνεδρία (23/7/21) συνέχισε με την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς. Διαπίστωσε ότι και οι τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν συνοδεύονταν με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 12) και Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13), δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα Δ πιο κάτω.

Πίνακας Δ

Απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού	Προσφορά Αρ. 1 S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD	Προσφορά Αρ. 2 A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD	Προσφορά Αρ. 3 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ
Έντυπο Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 12) σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου 8.3.3 - Ενότητα «Οικονομική Προσφορά» του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√
Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13) σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 8.3.3 - Ενότητα «Οικονομική Προσφορά» του Τόμου Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.	√	√	√

Η Επιτροπή έλεγξε τις προσφορές για τυχόν αριθμητικά λάθη ή λάθη από μεταφορά και διαπίστωσε ότι η Προσφορά Αρ. 1 (S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD) παρουσίασε λάθος από μεταφορά. Στον πίνακα που αφορά το σύνολο των προκαταρκτικών (13.1/25) δεν μεταφέρθηκε ποσό ύψους €450,00 (13.1/24). Οι τιμές της κάθε προσφοράς φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Ε που ακολουθεί, μετά τις διορθώσεις των αριθμητικών λαθών.

Πίνακας Ε

A/A	Περιγραφή Εργασιών	Προσφορά Αρ. 1 (S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD) Ποσό (€) Χωρίς Φ.Π.Α.	Προσφορά Αρ. 2 (A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD) Ποσό (€) Χωρίς Φ.Π.Α.	Προσφορά Αρ. 3 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ) Ποσό (€) Χωρίς Φ.Π.Α.
1.	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ	7.000,00	14.000,00	0,00
2.	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ	108.288,90	113.209,26	93.951,90
3.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	44.590,00	18.571,00	46.396,00
4.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	5.435,00	3.504,00	5.135,00
5.	ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	11.266,00	9.965,74	20.120,00
6.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (DAYWORKS)	3.416,00	750,00	1.018,00
ΣΥΝΟΛΟ		184.995,90	165.000,00	171.620,90

2.4.2 Αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά

Έγινε έλεγχος της οικονομικής προσφοράς για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά και εντοπίστηκε το λάθος που αναφέρεται πιο πάνω στο Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13) που αφορά στο σύνολο των προκαταρκτικών της Προσφοράς Αρ. 1 (S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD) το οποίο και διορθώθηκε. Το ποσό της Προσφοράς Αρ. 1 της S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD που αφορά τα προκαταρκτικά διαμορφώνεται στις **€7.000,00** και το σύνολο στις **€184.995,90** χωρίς το Φ.Π.Α.

2.4.3 Ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις

Και οι τρεις προσφορές έχουν ελεγχθεί, σύμφωνα με τα εδάφια 5 και 6 της παραγράφου 9.4, του Τόμου Α των έγγραφων του διαγωνισμού, με σκοπό να εντοπιστούν ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις σε σύγκριση με την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής και τις τιμολογήσεις των Προσφερόντων, και δεν εντοπίστηκαν σοβαρές διαφορές.

2.4.4 Προϋπολογισμός κόστους του έργου και τιμές προσφορών

Ο προϋπολογισμός κόστους του έργου, όπως έχει διαμορφωθεί με την τελική μελέτη και υπολογιστεί από τον Κλάδο Δασικής Μηχανικής, ανέρχεται στα €160.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. Η συνολική τιμή της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε, όπως φαίνεται πιο πάνω, ανέρχεται στο ποσό των **€165.000,00** χωρίς το Φ.Π.Α., και η οποία είναι κατά 3,1% ψηλότερη από τον προϋπολογισμό κόστους του έργου. Η συνολική

τιμή της ψηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε, όπως φαίνεται πιο πάνω, ανέρχεται στο ποσό των **€184.995,90** χωρίς το Φ.Π.Α., και η οποία είναι κατά 15,6% ψηλότερη από τον προϋπολογισμό κόστους του έργου




Σε περίπτωση κατακύρωσης της προσφοράς στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή (Εταιρεία A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD) θα απαιτηθεί συνολικά το ποσό των **€196.350,00** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19%) για να ολοκληρωθεί το έργο. Το ποσό δέσμευσης που έχει εγκριθεί για το έργο είναι **€190.400,00**, οπότε υπολείπεται το ποσό των **€5.950,00** για το οποίο απαιτείται εκ νέου εξασφάλιση έγκρισης δέσμευσης.

Ενόψει των πιο πάνω, η ΕΑ θα αναμένει την σχετική έγκριση της δέσμευσης που να καλύπτει πλήρως το απαιτούμενο ποσό για κατακύρωση της σύμβασης, ώστε να προχωρήσει στην λήψη τελικής απόφασης.

2.5 Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης


Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά και από την έγκριση της δέσμευσης (Επιστολή του Λειτουργού Ελέγχου Δεσμεύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με αρ. φακ. 13.23.004.003, 13.23.014 ημερομηνίας 23 Αυγούστου, 2021) που καλύπτει πλήρως το απαιτούμενο ποσό των **€165.000,00 συν Φ.Π.Α.** της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε, συνήλθε στην Τρίτη και τελική της συνεδρία στις 24/8/2021 και ώρα 08:00 και αποφάσισε ομόφωνα να κατακυρώσει το διαγωνισμό στην εταιρεία A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD (Προσφορά Αρ. 1).

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Συντηρητής Δασών Α', Λοΐζος Κωνσταντίνου – Συντονιστής	
Δασικός Λειτουργός 1 ^{ης} Τάξης, Μιχάλης Μωϋσή – Μέλος	
Δασικός Λειτουργός, Χαράλαμπος Μιχαήλ – Μέλος	

Ημερομηνία 24/08/2021

Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης


 (Χαράλαμπος Αλεξάνδρου)
 Διευθυντής Τμήματος Δασών

Ημερομηνία 24 /8/2021

Παράρτημα Ι
Προκήρυξη Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία:	Τμήμα Δασών	Εθνικό αναγνωριστικό:	1446
Ταχ. διεύθυνση:	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 24136	Ταχ. κώδικας:	1701
Πόλη:	Λευκωσία	Τηλέφωνο:	+357 22403702
Χώρα:	Κύπρος	Φαξ:	+357 22403718
Σημείο(α) επαφής:			
Υπόψη:			
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:	prosfores@fd.moa.gov.cy		

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): <http://www.moa.gov.cy/forest>Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCFTWS.do?resourceId=4795301>Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCFTWS.do?resourceId=4795301>Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): <https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCFTWS.do?resourceId=4795301>

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:

- Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
 Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ

Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους | <input type="radio"/> Γενικές δημόσιες υπηρεσίες |
| <input type="radio"/> Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο | <input type="radio"/> Άμυνα |
| | <input type="radio"/> Δημόσια τάξη και ασφάλεια |
| | <input type="radio"/> Περιβάλλον |

ΤΔ 49/2021 Διαγωνισμός για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά τη λεωφόρο Λάρνακος

Κύριο αντικείμενο	Κύριο λεξιλόγιο	Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
	4521 12	

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται)

ναι όχι

Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε **μόνον ένα τετραγωνίδιο**):

- μόνον ένα τμήμα
 ένα ή περισσότερα τμήματα
 όλα τα τμήματα

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

ναι όχι

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση)

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):	110000,00	Νόμισμα: Ε. Π.
ήεϋρος: μεταξύ	και	Νόμισμα:

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση)

ναι όχι

Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:

Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:		
σε μήνες:	ήημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση)

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί

ναι όχι

Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά περίπτωση):	ήεϋρος: μεταξύ	και
--	----------------	-----

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διάρκεια σε μήνες:	ήημέρες:	(από την ανάθεση της σύμβασης)
ή έναρξη	(ηη/μμ/εεεε)	
ολοκλήρωση	(ηη/μμ/εεεε)	

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα):

VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

02/03/2021 (ηη/μμ/εεεε)



Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: <http://simap.ted.europa.eu>

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στα ακόλουθα:

- Οδηγία 2014/23/ΕΕ
- Οδηγία 2014/24/ΕΕ
- Οδηγία 2014/25/ΕΕ
- Οδηγία 2009/81/ΕΚ
- Regulation (EC) No 1370/2007
- Regulation (EU) 2015/323
- Regulation (EU, Euratom) 2018/1046

Υπενθύμηση: Σε περίπτωση που διορθώσεις ή τροποποιήσεις προκηρύξεων οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή η έναρξη νέας διαδικασίας

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις¹

Επίσημη επωνυμία: Τμήμα Δασών			Αριθμός ταυτοποίησης: ² 1446
Ταχ. διεύθυνση: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 24136			
Πόλη: Λευκωσία	Κωδικός NUTS: CY	Ταχ. κωδικός: 1701	Χώρα: Κύπρος
Αρμόδιος για πληροφορίες:			Τηλέφωνο: +357 22403702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: iasfores@fd.moa.gov.cy			Φαξ: +357 22403718
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο			
Γενική διεύθυνση: (URL) http://www.moa.gov.cy/forest			
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) https://www.epf.cy/department.gov.cy/epps/cft/primaryViewCFTWS.do?resourceId=4795301			

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε) 22/06/2021

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices TED eSender Άλλα μέσα:
Σύνδεση TED eSender: TED24 ⁷ Σύνδεση πελάτη TED eSender: ⁷
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2099-999999 ⁷ (έτος και αριθμός εγγράφου)
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε) 02/06/2021 ⁷



Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: <http://simap.ted.europa.eu>

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στα ακόλουθα:

- Οδηγία 2014/23/ΕΕ
- Οδηγία 2014/24/ΕΕ
- Οδηγία 2014/25/ΕΕ
- Οδηγία 2009/81/ΕΚ
- Regulation (EC) No 1370/2007
- Regulation (EU) 2015/323
- Regulation (EU, Euratom) 2018/1046

Υπενθύμιση: Σε περίπτωση που διορθώσεις ή τροποποιήσεις προκηρύξεων οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή η έναρξη νέας διαδικασίας

Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας *(όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)*

Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις ¹

Επίσημη επωνυμία: Τμήμα Δασών		Αριθμός ταυτοποίησης: ² 1446	
Ταχ. διεύθυνση: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 24136			
Πόλη: Λευκωσία	Κωδικός NUTS: CY	Ταχ. κωδικός: 1701	Χώρα: Κύπρος
Αρμόδιος για πληροφορίες:		Τηλέφωνο: +357 22 103702	
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@fores@fd.moa.gov.cy		Φαξ: +357 22407718	
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο			
Γενική διεύθυνση: (URL) http://www.moa.gov.cy/forest			
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) https://www.epfo.gov.cy/epps/cft/primaryViewCfTWS.do?resourceId=4795301			

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες**VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:** (ηη/μμ/εεεε) 22/06/2021**VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης**Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices TED eSender Άλλα μέσα:Σύνδεση TED eSender: TEDM1 ⁷ Σύνδεση πελάτη TED eSender: ⁷Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2099-999999 ⁷ (έτος και αριθμός εγγράφου)

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε) 02/06/2021 ⁷

Παράρτημα II

Επιστολές διευκρινήσεων / τροποποιήσεων



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.007.21.49
Τηλ.: 22403710
Φαξ.: 22403718
E-mail: prosfores@fd.moa.gov.cy

22 Ιουνίου, 2021

Πίνακας Αποδεκτών
(Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς)

«Δημιουργία του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής
Ακαδημίας παρά τη Λεωφόρο Λάρνακος»
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 49/2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και σας πληροφορώ ότι η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχόλια και εισηγήσεις από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς αποφάσισε να τροποποιήσει τα ακόλουθα σημεία του διαγωνισμού:

2. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής του διαγωνισμού παρατείνεται κατά δύο (2) εβδομάδες δηλαδή μέχρι τις **13 Ιουλίου, 2021** και ώρα 10:00 πμ καθώς επίσης η ημερομηνία αποστολής απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την Τρίτη 06/07/2021 και ώρα 15:00 μμ.
3. Ως εκ τούτου στον Τόμο Α η «**Προθεσμία υποβολής προσφορών**» και η «**Αποστολή απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή**» τροποποιούνται ως ακολούθως:

Άρθρο 2.12 – Αποστολή απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή

2.12	Αποστολή απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή	Έως 06/07/2021 και ώρα 15:00 μ.μ
------	---	----------------------------------

Άρθρο 2.13 – Προθεσμία υποβολής προσφορών

2.13	Προθεσμία υποβολής προσφορών	Έως 13/07/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
------	------------------------------	-----------------------------------

.../2

4. Σε όλα τα σημεία στα έγγραφα του διαγωνισμού όπου αναφέρεται η ημερομηνία υποβολής τροποποιείται από 29/06/2021 σε 13/07/2021.



(Στέλιος Νικοδήμου)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κοιν.: -Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
-Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης,
-Λειτουργό Προσφορών



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Φακ.: 13.25.007.21.49
Τηλ.: 22403700
Φαξ.: 22403718
E-mail: prosfores@fd.moa.goc.cy



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

29 Ιουνίου, 2021

Πίνακας Αποδεκτών
(Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς)

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ»**

Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 49/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και σας πληροφορώ ότι μετά από σχετικά σχόλια/ερωτήματα από διάφορους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς διευκρινίζονται ή/και τροποποιούνται τα ακόλουθα σημεία στο διαγωνισμό:

Τροποποιήσεις:

1) Στον Τόμο Α οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

- i. Παράγραφος 4.2 στον κατάλογο με τα συνημμένα Παραρτήματα το Παράρτημα 13 από «Παράρτημα 13: Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και Κατάλογος Τιμών Μονάδος» τροποποιείται σε «Παράρτημα 13: Δελτίο Ποσοτήτων».
- ii. Παράγραφος 8.3.3 το εδάφιο 2 «Την Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και τον Κατάλογο Τιμών Μονάδας (Παράρτημα 13)» τροποποιείται σε «Το Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13)».
- iii. Η Παράγραφος 8.3.3.1 «Ποσότητες και τιμές μονάδας» τροποποιείται ως ακολούθως:
8.3.3.1 Ποσότητες και Τιμές Μονάδας
 1. «Τα ποσά και οι τιμές μονάδας που δηλώνονται στην Προσφορά θα καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις, έξοδα και κέρδος του Προσφέροντα.
 2. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν τιμολογήσει οποιαδήποτε εργασία ή άρθρο, αυτό θα ερμηνεύεται ότι η αξία της εργασίας αυτής έχει συμπεριληφθεί σε άλλες εργασίες.
- iv. Παράγραφος 8.3.3.3 «Έκπτωση / Επιβάρυνση στις Προσφορές – Ποσό Προσαρμογής» αίρεται η διαγραφή και εφαρμόζεται κανονικά.
- v. Παράγραφος 9.4, το εδάφιο 5 και 6 τροποποιούνται ως ακολούθως:
 5. Οι προσφορές θα ελεγχθούν με σκοπό να εντοπιστούν ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις σε σύγκριση με την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής και τις τιμολογήσεις των υπολοίπων Προσφερόντων.
 6. Αν υπάρξουν τέτοιες ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις, δυνατόν να τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση του Αρμοδίου Οργάνου. Η διαφορά που θα προκύπτει στο Ολικό Ποσό Προσφοράς, μετά την τροποποίηση των τιμών μονάδας, θα υπολογίζεται σε μορφή εκατοστιαίας (%) προσαρμογής επί του συνολικού ποσού των τιμολογητέων άρθρων ώστε το Ολικό Ποσό Προσφοράς (όπως αυτό προκύπτει από τον αριθμητικό έλεγχο των προσφορών) να παραμένει αναλλοίωτο.

2) Στα Παραρτήματα οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

- i. Στα Περιεχόμενα Παραρτημάτων το Παράρτημα 13 τροποποιείται από «Ανάλυση Προσφοράς και Κατάλογος Τιμών Μονάδας» σε «Δελτίο Ποσοτήτων».
- ii. Στο Παράρτημα 10: Συμφωνία, η παράγραφος 2 εδάφιο (ε) τροποποιείται από «ανάλυση ποσού προσφοράς και κατάλογος τιμών μονάδος, και» σε «Δελτίο Ποσοτήτων, και»
- iii. Το Παράρτημα 13 «Ανάλυση Προσφοράς και Κατάλογος Τιμών Μονάδας» αντικαθίσταται με το συνημμένο Παράρτημα 13 «Δελτίο Ποσοτήτων».

Διευκρινήσεις:

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρισμού και νερού για σκοπούς χρήσης για το εργοτάξιο, διευκρινίζεται ότι ο Εργολάβος θα πρέπει από μόνος του να κάνει τις ανάλογες διευθετήσεις και αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και τοπικές αρχές για να του εγκαταστήσουν προσωρινές παροχές για ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του χώρου, τις οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να τερματίσει και αφαιρέσει με την ολοκλήρωση του έργου.



(Κώστας Παπαγεωργίου)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

- Κοιν.: - Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
- Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης,
- Προϊστάμενο Τομέα Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής,
- Λειτουργό Προσφορών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13
ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Περιγραφή του Έργου</u></p> <p>A Οι εργασίες σε αυτό το Συμβόλαιο περιλαμβάνουν την Δημιουργία του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά τη Λεωφόρο Λάρνακος, όπως φαίνονται στα σχέδια ή/και όπως ζητηθεί από τον Αρχιτέκτονα.</p> <p><u>Γενικά</u></p> <p>B Τιμολογήσατε όλα τα κονδύλια ή συμπεριλάβετε στις τιμές για το καθετί που αναφέρεται στα Δελτία των Επιμετρηθεισών και Υπολογισθεισών Εργασιών και το οποίοι έχει χρηματική αξία.</p> <p>Γ Οπου δίδονται αναλυτικές ποσότητες θα πρέπει αυτές να τιμολογούνται ξεχωριστά και όχι μαζικά.</p> <p>Δ Οι τιμές μονάδος θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διακονισμό του λογαριασμού γι' αυτό ο Εργολάβος πρέπει να βεβαιωθεί ότι παρόμοια κονδύλια σε διαφορετικά μέρη των Δελτίων δεν τιμολογούνται διαφορετικά εκτός εάν σκοπίμως ήθελε πράξει τούτο.</p> <p>E Οι τιμές μονάδος και το ολικό κάθε περιγραφής θα δίδεται σε Ευρώ.</p> <p>Z Ο Εργολάβος συμβουλεύεται όπως βεβαιωθεί για το μέγεθος και τον χαρακτήρα των εργασιών, την προσφορά και τις συνθήκες που επηρεάζουν το εργατικό προσωπικό ως και όλες τις τοπικές συνθήκες και περιορισμούς που επηρεάζουν τις εργασίες.</p> <p>H Εάν η προσφορά εργατικού δυναμικού είναι ή γίνει δυσμενής τότε ο Εργολάβος θα συμπληρώνει το εργατικό του δυναμικό από άλλες περιοχές ή/και επαρχίες και θα συμπεριλάβει όλες τις πληρωμές κόστα και έξοδα και αυξημένων ημερομισθίων και εξόδων διατροφής και διαμονής που θα επιβαρυνθεί δια την προμήθεια και συντήρηση ικανοποιητικού και αποτελεσματικού δυναμικού στο Εργοτάξιο. Καμιά απαίτηση θα γίνει αποδεκτή λόγω παράλειψης του Εργολάβου να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω.</p>	
	Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24	€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών</u></p> <p>A Ο χρόνος που καθορίζεται στο Παράρτημα του Συμβολαίου για την αποπεράτωση του έργου είναι πρωταρχικής σημασίας και ουσιώδης όρος του Συμβολαίου και πρέπει απαραίτητα να τηρηθεί.</p> <p><u>Εργοτάξιο</u></p> <p>B Ο Εργολάβος συμβουλευέται όπως πριν από την υποβολή της προσφοράς του, επισκεφθεί και επιθεωρήσει το οικόπεδο για να βεβαιωθεί ως προς την προσβατικότητα του οικοπέδου, την φύση και ιδιομορφία του οικοπέδου, τους πιθανούς περιορισμούς που δυνατόν να παρουσιάζει το οικόπεδο για τις εκσκαφές, τις κατασκευαστικές εργασίες, τη παροχή προμηθειών ύδατος και ηλεκτρισμού, για προσωρινό φωτισμό και ενέργεια ως και άλλων υπηρεσιών για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και για όλους τους τοπικούς κανονισμούς και περιορισμούς. Καμία απαίτηση θα γίνει αποδεκτή λόγω παράληψης του Εργολάβου να πληροφορηθεί για τα πιο πάνω.</p> <p>Γ Ο Εργολάβος να περιλάβει στις τιμές του για συμμόρφωση προς τους κανονισμούς των Τοπικών Αρχών και της Αστυνομίας, σχετικά με πρόσβαση προς και από το Εργοτάξιο.</p> <p>Δ Το οικόπεδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό παρά μόνο για την εκτέλεση του παρόντος Συμβολαίου.</p> <p>E Ο Εργολάβος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή οποιασδήποτε παρενόχλησης λόγω θορύβου ή σκόνης, κατά την εκτέλεση των Εργασιών και θα εκτελέσει τις εργασίες χωρίς καμμία παρενόχληση ή ζημιά στις γειτονικές περιουσίες όπως οδούς, πεζοδρόμια κλπ., και με πλήρη συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Αρχιτέκτονα.</p> <p>Z Ο Εργολάβος οφείλει να επιδιορθώσει οποιοσδήποτε ζημιές κάνει στους ιδιωτικούς και δημόσιους δρόμους που οδηγούν στο εργοτάξιο.</p> <p>H Ο Εργολάβος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για στήριξη των παρειών των εκσκαφών ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάρρευση των παρειών των εκσκαφών.</p>	
	Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24	€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Ασφαλής διέλευση πεζών μπροστά ή δίπλα από τον χώρο εργασιών</u></p> <p>A Ο Εργολάβος πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να κάνει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (στέγαστρα, περιφράξεις, προστατευτικά διαχωριστικά κλπ) για την ασφαλή διέλευση του κοινού μπροστά ή δίπλα από τον χώρο εργασιών καθ' όλη την διάρκεια του έργου.</p> <p><u>Γειτονικά κτίρια και περιουσίες</u></p> <p>B Ο Εργολάβος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι τα γειτονικά κτίρια, πεζόδρομοι, κλπ θα είναι σε λειτουργία κατά την διάρκεια των εργασιών και ως εκ τούτου οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποπεράτωση των εργασιών χωρίς να προκαλέσει καμιά ζημιά και παρεμπόδιση στη χρήση των δρόμων, πεζόδρομων και γειτονικών κτιρίων και να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του Αρχιτέκτονα όσον αφορά το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που θα προκληθεί ζημιά σε γειτονική οικοδομή ή παρακείμενο δρόμο τότε αμέσως ευθύνη θα έχει ο Εργολάβος ο οποίος θα είναι υπόλογος και υπεύθυνος για οποιοσδήποτε αποζημιώσεις και επιδιορθώσεις.</p> <p>Γ Ο Εργολάβος θα παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς ικανοποίηση του Αρχιτέκτονα και θα είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε είναι αναγκαίο προς στήριξη των εργασιών και προφύλαξη των γειτονικών περιουσιών κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και επιδιόρθωση όλων των εργασιών που θα επηρεασθούν.</p> <p><u>Οροι του Συμβολαίου</u></p> <p>Δ Οι Οροι του Συμβολαίου βάσει των οποίων θα εκτελεσθούν οι Εργασίες θα είναι οι Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημοσίων Έργων (αξία μικρότερης των €200.000), (1ην Ιουνίου 2012)</p> <p><u>Προκαταβολή - ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ</u></p> <p>E Ο Εργοδότης θα πληρώσει προκαταβολικά στον Εργολάβο, έναντι εγγύησης Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος της έγκρισης του Εργοδότη ίσης με το ποσό της προκαταβολής, (εκτός εάν διαφορετικά συμφωνηθεί μεταξύ Εργοδότη και του Εργολάβου) ποσό ίσο προς 10% επί του ποσού του Συμβολαίου μείον όλα τα κατ' αποκοπή και προνοητικά ποσά, τα ποσά για απρόβλεπτα και τις επί απολογισμό εργασίες για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αγορά οικοδομικών υλικών για την εκτέλεση της εργασίας του Συμβολαίου. Η προκαταβολή αυτή του 10% θα αφαιρείται τμηματικά από τον Αρχιτέκτονα εκ των εκάστοτε εκδιδόμενων πιστοποιητικών πληρωμής και ανάλογα της αξίας της εκτελεσθείσας εργασίας του Εργολάβου συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλικών επί τόπου του έργου, κατά την έκδοση εκάστου πιστοποιητικού πληρωμής εργασίας, όλα σύμφωνα με το σχετικό άρθρο των όρων συμβολαίου.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Οροι του Συμβολαίου (συνέχ.)</u></p> <p><u>Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης (Άρθρο 4.4 των Όρων Συμβολαίου)</u></p> <p>A Ο Εργολάβος θα είναι υποχρεωμένος να δώσει στον Εργοδότη πριν την υπογραφή του Συμβολαίου μία άνευ όρων Τραπεζική εγγύηση (unconditional Bank Guarantee) για τη Δέουσα εκτέλεση του Συμβολαίου (for the performance of the contract) με ποσό ίσο όπως προνοείται στο άρθρο 4.4 των όρων του Συμβολαίου και στο Παράρτημα του Συμβολαίου (Παράρτημα 2) (5% του ποσού του Συμβολαίου). Ο Εργολάβος θα συμπεριλάβει και πληρώσει όλα τα έξοδα και χρεώσεις σχετικά με τα πιο πάνω.</p> <p>B Ο Εργολάβος θα πρέπει να συμπεριλάβει για οποιαδήποτε έξοδα που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του στο Συμβούλιο Εγγραφής ή στον Σύνδεσμο Εργολάβων Κύπρου.</p> <p>Γ Συμπεριλάβετε επίσης όλα τα αναγκαία έξοδα για την χαρτοσήμανση των Συμβολαίων σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.</p> <p>Δ Το συμβόλαιο θα εκτελεσθεί ιδιοχείρως.</p> <p>E Οι αριθμοί και επικεφαλίδες των Αρθρων των Όρων του Συμβολαίου καταγράφονται στον Τόμο Β</p> <p><u>Δελτία Επιμετρήσεων</u></p> <p>Z Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σ' αυτά τα έγγραφα, τα ακόλουθα θα συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις περιγραφές:-</p> <p>(α)Εργατικά και όλα τα σχετικά κόστα. (β)Υλικά, εμπορεύματα και όλα τα σχετικά με αυτά κόστα. (γ)Εφαρμογή και τοποθέτηση υλικών εμπορευμάτων στην θέση τους. (δ)Χρήση Μηχανημάτων. (ε)Σπατάλη υλικών συμπεριλαμβανομένων όλων των κοψιμάτων. (ζ)Γενικά έξοδα, έξοδα κεντρικών γραφείων και κέρδος.</p> <p>H Περιγραφές στο μέρος των τεχνικών προδιαγραφών θα προσδιορίζουν και θα αποτελούν μέρος κάθε περιγραφής της μετρημένης εργασίας για την οποίαν αναφέρονται.</p> <p>Θ Ο Εργολάβος θα συμπεριλάβει στις τιμές του δια όλα τα συναφή κονδύλια εργατικών και υλικών, τα οποία δεν είναι ειδικά μετρημένα ή δεν αναφέρονται στα Δελτία Επιμετρήσεων, και τα οποία είναι αναγκαία δια την πλήρη αποπεράτωση της εργασίας.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Υλικά και Εργασία</u></p>	
A	<p>Ο Εργολάβος θα πρέπει με δικά του έξοδα να προμηθεύσει τον Αρχιτέκτονα με οποιαδήποτε δείγματα υλικών ή εργασίας του ζητηθεί.</p>	
B	<p>Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας τελειωμάτων πρέπει να ειδοποιείται ο Αρχιτέκτονας και να γίνονται δείγματα προς έγκριση.</p>	
	<p><u>Περιγραφές Γενικά</u></p>	
Γ	<p>Οι περιγραφές των εργασιών έγιναν με σκοπό να βοηθήσουν τον Εργολάβο να αντιληφθεί το είδος και το μέγεθος της εργασίας. Στην τιμολόγηση του όμως θα πρέπει να θεωρήσει μαζί με τα σχέδια την πραγματική εργασία που χρειάζεται και να περιλάβει οτιδήποτε χρειάζεται για την εκτέλεση της εργασίας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανεξάρτητα αν αναφέρεται στις περιγραφές ή όχι.</p>	
	<p><u>Μετρήσεις Γενικά και Μέθοδος Επιμέτρησης</u></p>	
Δ	<p>Όλες οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Συμβολαίου έχουν μετρηθεί ως καθαρές (net) και δεν περιλαμβάνουν για οποιαδήποτε φθορά ή προσπεράσεις (laps).</p>	
E	<p>Γενικά, η καταχώρηση των διαστάσεων στα Δελτία Συμβολαίου, γίνεται με τη σειρά μήκος – πλάτος – ύψος. Οι ποσότητες έχουν στρογγυλευθεί στην πλησιέστερη μονάδα (rounded-off to the nearest unit).</p>	
Z	<p>Η μέθοδος επιμέτρησης για τα Δελτία Συμβολαίου είναι η μέθοδος που έχουν γίνει οι μετρήσεις των διαφόρων εργασιών οι οποίες συμπεριλήφθησαν στα Δελτία Συμβολαίου σαν καθαρές ποσότητες όπως αυτές θα τοποθετηθούν επί τόπου και δεν ταυτίζονται με καμιά άλλη μέθοδο επιμέτρησης και δεν συνάδουν με κανένα άλλο αναγνωρισμένο ξένο πρότυπο επιμέτρησης. Κατεπέκταση αυτή θα είναι και η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για επιμέτρηση και εκτίμηση των αυξομειώσεων.</p>	
H	<p>Οι διάφορες εργασίες κατά συνέπεια θα πρέπει να τιμολογούνται με τρόπον που να λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίδονται στα σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές ή αλλού στα έγγραφα προσφοράς συμπεριλαμβανομένων και όλων των συναφών και απαραίτητων εργασιών οι οποίες προκύπτουν ή είναι απαραίτητες για την συμπλήρωση των εργασιών</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Τιμολόγηση Γενικά</u></p> <p>A Η τιμή που θα καταχωρήσει ο Εργολάβος έναντι κάθε κονδυλίου θα περιλαμβάνει για όλες τις υποχρεώσεις του σ' αυτό το Συμβόλαιο και για οτιδήποτε αναγκαίο για την κατάλληλη εκτέλεση, αποπεράτωση και συντήρηση των Εργασιών καθώς και για όλες τις προσωρινές κατασκευές, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κατασκευών που χρειάζονται από Υπεργολάβους Νενομισμένους ή όχι. (Nominated or Domestic)</p> <p>B Ο Εργολάβος θα τιμολογήσει όλα τα κονδύλια τα οποία κατά την γνώμη του έχουν αξία. Κονδύλια τα οποία ο Εργολάβος δεν θα τιμολογήσει θα θεωρηθούν ότι η αξία τους έχει κατανεμηθεί στις τιμές του για άλλα κονδύλια.</p> <p>Γ Αν ζητηθεί από τον Επιμετρητή, ο Εργολάβος θα πρέπει να ετοιμάσει μια λεπτομερή ανάλυση για όλες ή μερικές από τις τιμές του σε 24 ώρες από τέτοιας παρακλήσεως.</p> <p><u>Προνοητικές Ποσότητες</u></p> <p>Δ Οπου ποσότητες στο Δελτίο Επιμετρήσεων αναγράφονται ως "Προνοητικές", αναφέρονται σε εργασία για οποία δεν δόθηκαν ολοκληρωμένες λεπτομέρειες κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του Δελτίου Επιμετρήσεων.</p> <p>E Οπου καμμιά εργασία δεν εκτελείται σε σχέση με προνοητικές ποσότητες, τότε η αξία τέτοιας εργασίας θα αφαιρείται και καμμιά σχετική πληρωμή δεν θα γίνεται. Για την εργασία που εκτελείται συμφώνως των οδηγιών του Αρχιτέκτονα και είναι της εγκρίσεως του θα γίνονται πληρωμές σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους Συμβολαίου.</p> <p><u>Ποσά Αρχικού Κόστους και Προνοητικά Ποσά</u></p> <p>Z Συμπεριλήφθηκαν στο Δελτίο Επιμετρήσεων Ποσά Αρχικού Κόστους ή Προνοητικά Ποσά για υπεργολάβους ή για προμηθευτές ή για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών. Κατά την τακτοποίηση των τελικών λογαριασμών τα ποσά αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη και θα υπολογιστούν μόνο εκείνα που πραγματικά πληρώθηκαν από τους Εργολάβους.</p> <p>H Αν επιτραπεί στον Εργολάβο να δώσει προσφορά (και η προσφορά του γίνει δεκτή) για οτιδήποτε εργασία, υλικά ή προϊόντα για τα οποία έχει συμπεριληφθεί ένα Ποσό Αρχικού Κόστους στο Δελτίο Επιμετρήσεων, τότε τέτοιο Ποσό μαζί με κέρδος που προστέθηκε από τον Εργολάβο, θα αφαιρεθεί.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Ποσά Αρχικού Κόστους και Προνοητικά Ποσά (Συνέχ.)</u></p> <p>A Οποιονδήποτε κέρδος απαιτείται ή έκπτωση δίδεται από τον Εργολάβο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προσφορά του για την εργασία που καλύπτεται από το Ποσό Αρχικού Κόστους.</p> <p><u>Υπεργολαβίες</u></p> <p>B Όλες οι υπεργολαβίες θα γίνονται επί τυποποιημένων εντύπων υπεργολαβιών.</p> <p>Γ Επιβεβαιώσατε από τους διορισμένους υπεργολάβους, μη διορισμένους υπεργολάβους, τοπικές αρχές, Συμβούλια Βελτιώσεως και Ημικρατικούς Οργανισμούς και προμηθευτές πριν την έναρξη των εργασιών λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις στις οποίες αυλάκια, τρύπες, εσοχές και τα παρόμοια θα απαιτούνται να αφεθούν ή γίνουν. Καμιά απαίτηση για επιπλέον έξοδα θα γίνει αποδεκτή δια το σπάσιμο τελειωμένων κατασκευών λόγω παραλείψεως του Εργολάβου να προσδιορίσει και επιβεβαιώσει όλα τα πιο πάνω.</p> <p>Δ Επιβεβαιώσατε από τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και άλλες αρχές τις θέσεις στις οποίες αυλάκια, δίοδοι, φρεάτια επιθεώρησης, αποχετεύσεων και τα παρόμοια θα χρειάζονται και διατηρείστε τις θέσεις αυτές ελεύθερες από οποιαδήποτε εμπόδια. Καμιά απαίτηση για επιπλέον έξοδα θα γίνει αποδεκτή λόγω παραλείψεως του Εργολάβου να επιβεβαιώσει και προσδιορίσει όλα τα πιο πάνω. Οι υποχρεώσεις του Εργολάβου ως προς τους διορισμένους Εργολάβους θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων αρχών κοινής ωφέλειας.</p> <p><u>Πληρωμές εις Υπεργολάβους</u></p> <p>E Κατά τον χρόνο που γίνονται εκτιμήσεις των εργασιών, για σκοπούς πιστοποίησης, ο Εργολάβος θα δίνει στους Επιμετρητές Ποσοτήτων (μέσω των άλλων Συμβούλων άν χρειάζεται) ένα λογαριασμό κάθε υπεργολάβου που να δείχνει:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Το ολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης και κράτησης) που ζητείται να συμπεριληφθεί στο τρέχον πιστοποιητικό. - Το ποσό που έχει ληφθεί από τον Εργολάβο μέχρι εκείνη την ημερομηνία και πριν από την αφαίρεση οποιονδήποτε κονδυλίων. <p>Z Κανένα ποσόν για τους διορισμένους υπεργολάβους θα συμπεριλαμβάνεται στην εκτίμηση εκτός άν ληφθούν αυτοί οι λογαριασμοί.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Τακτοποίηση των Λογαριασμών</u></p> <p>A Κατά τον χρόνο της τακτοποίησης των λογαριασμών, ο Εργολάβος θα πρέπει να υποβάλει προς τους Επιμετρητές Ποσοτήτων, τον τελικό του λογαριασμό (Final account), ο οποίος θα ετοιμαστεί με δικά του έξοδα.</p> <p>B Κατά το χρόνο της τακτοποίησης των λογαριασμών ο Εργολάβος θα λάβει από κάθε ένα από τους διορισμένους υπεργολάβους ένα λογαριασμό που να δείχνει ότι τα ποσά και/ή οι πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν για την τακτοποίηση των λογαριασμών αυτών των υπεργολάβων γίνονται αποδεκτά για την πλήρη και τελική τακτοποίηση των λογαριασμών των υπεργολαβιών τους.</p> <p><u>Βοήθεια</u></p> <p>Γ Η λέξη “Βοήθεια” θα σημαίνει ότι ο Εργολάβος θα παρέχει τις πιο κάτω βοήθειες και ευκολίες επιπρόσθετα με αυτές που αναφέρονται κάτω από άλλες επικεφαλίδες.</p> <p>Σκαλωσιές</p> <p>Χώρους φαγητού</p> <p>Αποχωρητήρια</p> <p>Χώροι για γραφεία και αποθήκες για αποθήκευση μηχανημάτων και υλικών</p> <p>Παροχή φωτισμού και νερού για την εργασία</p> <p>Απομάκρυνση σκουπιδιών</p> <p>Εκφόρτωση</p> <p>Αποθήκευση</p> <p>Μηχανήματα ανύψωσης, π.χ. γερανούς, fork lifts, αναβατόρια και τα παρόμοια για την ανύψωση, μεταφορά, διανομή και τοποθέτηση βαρετών υλικών και μηχανημάτων κοντά σε διάφορα σημεία εργασίας</p> <p>Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό/εργαλεία/μηχανήματα μικρά και βαρετά/ηλεκτροκόλληση</p> <p>Ειδικές σκαλωσιές</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Βοήθεια (Συνέχ.)</u></p> <p>Παροχή κανόνων φυσικού μεγέθους για χάραξη</p> <p>Να παρέχει διαστάσεις και να φέρει ευθύνη για την ακρίβεια τους</p> <p>Κάλυψη και προστασία τελειωμένων τμημάτων των εργασιών συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού και απομάκρυνσης της προστατευτικής κάλυψης μετά το πέρας των εργασιών.</p> <p>Άλλες αναγκαίες και συνήθεις ευκολίες, έγγραφα, γενική ευκολία, εργατικά και βοήθεια για συντονισμό της εργασίας μεταξύ των διαφόρων εργασιών.</p> <p>Σε σχέση με τα πιο πάνω θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:-</p> <p>“Εκφόρτωση και αποθήκευση” θα συμπεριλαμβάνει και την εκφόρτωση όλων των μηχανημάτων και υλικών και αποθήκευση στον χώρο αποθηκείσεως ή εντός της αποθήκης.</p> <p>“Ανύψωση, μεταφορά, διανομή και τοποθέτηση κοντά στο σημείον εργασίας υλικών και μηχανημάτων” θα συμπεριλαμβάνει και την μεταφοράν υλικών και μηχανημάτων από τον χώρο αποθηκείσεως και ανύψωση ή κατέβασμα κοντά στην τελική θέση εφαρμογής.</p> <p>“Τελειωμένες εργασίες” θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις εργασίες που έχουν εφαρμοσθεί μόνιμα στις τελικές τους θέσεις από τους διορισμένους υπεργολάβους ή Ημικρατικούς Οργανισμούς.</p> <p>“Ειδικές σκαλωσιές” θα συμπεριλαμβάνουν για την προμήθεια, εγκατάσταση και απομάκρυνση σκαλωσιών ή παρόμοιων μετά τις από καιρού εις καιρό αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, μετακινήσεις και αναπροσαρμογές, πέραν από αυτές που είναι αναγκαίες απο τον Εργολάβο δια δική του χρήση, ούτως ώστε να μπορέσουν οι διορισμένοι υπεργολάβοι, δευτερεύοντες υπεργολάβοι, (διακοσμητές, τεχνίτες και Ημικρατικοί Οργανισμοί) να εκτελέσουν τις εργασίες τους.</p> <p>“Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για εργαλεία” θα συμπεριλαμβάνει την παροχή μονοφασικού ρεύματος και την διανομή του σε ολόκληρο το Εργοτάξιο καθώς και το κόστος της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Βοήθεια (συνέχ.)</u></p> <p>“Ηλεκτρικό ρεύμα δια ελαφρά και βαρεία μηχανήματα/ /ηλεκτροκόλληση” θα συμπεριλαμβάνει την παροχή τριφασικού ρεύματος σε τέτοιες θέσεις εντός του Εργοταξίου ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται σύνδεση με μηχανήματα και εργαλεία ως επίσης και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.</p> <p><u>Ωρες Εργασίας Υπεργολάβων</u></p> <p>A Ο Εργολάβος θα συμπεριλάβει δι’ οιαδήποτε έξοδα λόγω εργασίας υπεργολάβων σε διαφορετικές ή περισσότερες ώρες από εκείνες που εργάζεται ο Εργολάβος.</p> <p><u>Προμηθεύσατε μόνο</u></p> <p>B Η έκφραση “Προμηθεύσατε μόνο” όπως χρησιμοποιείται στα Δελτία Επιμετρήσεων σημαίνει ότι ο Εργολάβος πρέπει να συμπεριλάβει το καθετί σε σχέση με αυτά τα κονδύλια εκτός της τοποθέτησης.</p> <p><u>Μόνον εφαρμογή και/ή μόνον τοποθέτηση</u></p> <p>Γ Ορισμοί “Μόνον εφαρμογή”, “Μόνον τοποθέτηση” όπως χρησιμοποιούνται στα Δελτία Επιμετρήσεων σημαίνει ότι ο Εργολάβος πρέπει να συμπεριλάβει τις ακόλουθες ευκολίες:-</p> <p>(α) Παραλαβή εμπορευμάτων και υλικών στο Εργοτάξιο.</p> <p>(β) Εκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση, προστασία, προφύλαξη εμπορευμάτων και υλικών συσκευασίας στον προμηθευτή και πληρωμή των εξόδων μεταφοράς.</p> <p>(γ) Παροχή κανόνων φυσικού μεγέθους χάραξης.</p> <p>(δ) Παροχή διαστάσεων και αποδοχή ευθύνης δια την ακρίβειαν τους.</p> <p>(ε) Μεταφορά, ανύψωση, διανομή και τοποθέτηση στη θέση εφαρμογής.</p> <p>(ζ) Απαιτούμενη συναρμολόγηση.</p> <p>(η) Εφαρμογή και/ή τοποθέτηση στις εργασίες ως απαιτείται.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Μόνον εφαρμογή και/ή μόνον τοποθέτηση (συνέχ.)</u></p> <p>(θ) Επικάλυψη και προστασία και απομάκρυνση επικάλυψης όταν συμπληρωθούν οι εργασίες.</p> <p>(ι) Άλλες εργασίες και συνήθειες ευκολίες, εργασίες, έγγραφα και βοήθεια.</p> <p><u>Επιβεβαίωση προφορικών οδηγιών</u></p> <p>A Ο Εργολάβος θα τηρεί στο εργοτάξιο πρακτικό για καταγραφή όλων των προφορικών οδηγιών και θα στέλλει αντίγραφο στον Αρχιτέκτονα και τους Επιμετρητές Ποσοτήτων μέσα σε περίοδο επτά ημερών.</p> <p><u>Μηχανήματα, Εργαλεία, Οχήματα</u></p> <p>B Προμηθεύσατε όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και οχήματα τα αναγκαία για την τέλεια αποπεράτωση της εργασίας συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων για τις ανάγκες των διορισμένων ή μη υπεργολάβων.</p> <p>Γ Προμηθεύσατε όλα τα εργαλεία και εξαρτήματα, προσωρινά υψομετρικά σημεία και εργάτες για την χάραξη και υψομέτρηση.</p> <p><u>Ασφάλεια, Υγιεινή και Ευημερία των Εργατών</u></p> <p>Δ Συμπεριλάβετε όλα τα έξοδα για την συμμόρφωση προς όλους τους κανονισμούς για ασφάλεια, υγιεινή και ψυχαγωγία ολοκλήρου του προσωπικού του εργαζόμενου στο εργοτάξιο συμπεριλαμβανομένου και εκείνου των υπεργολάβων. Οτιδήποτε καταλύματα θα ανεγείρει ο Εργολάβος για τους σκοπούς αυτούς να μετακινηθούν μετά την αποπεράτωση της εργασίας και ο χώρος να αποκατασταθεί.</p> <p><u>Σχέδια και πίνακες οπλισμού (Bending Schedules)</u></p> <p>E Κατασκευή σχεδίων οπλισμών σκυροδέματος και πινάκων κοπής και κάμψης οπλισμών (Bending Schedules) σύμφωνα με το Βρετανικό Πρότυπο 4466 και υποβολή στον Αρχιτέκτονα/Μηχανικό για έγκριση το αργότερο 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας. Τα πιο πάνω είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί οποιαδήποτε ποσότητα οπλισμού.</p>	
	Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24	€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Πρόγραμμα Εργασίας</u></p> <p>A Σε διάστημα 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Ειδοποίησης Αποδοχής της Προσφοράς, ο Εργολάβος να υποβάλει στον Αρχιτέκτονα προς έγκριση το προτεινόμενο λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας, το οποίο να συμπεριλαμβάνει τις εργασίες των διορισμένων υπεργολάβων και προμηθευτών, μη διορισμένων υπεργολάβων και Ημικρατικών Οργανισμών και Αρχών.</p> <p>B Το πρόγραμμα εργασίας να είναι σε μορφή “Bar Chart” και να καθορίζει με λεπτομέρεια την προτεινόμενη σειρά και διαδικασία εκτέλεσης όλων των επί μέρους εργασιών, (συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών εργασιών) και τις προτεινόμενες ημερομηνίες έναρξης και αποπεράτωσης τους, να επιτρέπει δε την ουσιώδη παρακολούθηση της προόδου εργασιών από τον Αρχιτέκτονα.</p> <p>Γ Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται με λεπτομέρειες του εργατικού δυναμικού και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες εργασίες.</p> <p>Δ Εκτός από την υποχρέωση του για πρόγραμμα εργασίας υπό μορφή “Bar Chart” ο Εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλει “Critical Path Analysis” στην οποία να φαίνονται καθαρά και αναλυτικά οι κρίσιμες εργασίες, η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία αποπεράτωσης της κάθε εργασίας.</p> <p>E Μετά την έγκριση του, ένα αντίγραφο του προγράμματος θα αναρτηθεί σε πινακίδα στο γραφείο του Εργοταξίου.</p> <p>Z Το πρόγραμμα θα τηρείται συνεχώς ενήμερο και θα τροποποιείται όποτε απαιτηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες και/ή κατόπιν έγκρισης του Αρχιτέκτονα.</p> <p>H Η έγκριση του προγράμματος από τον Αρχιτέκτονα δεν απαλλάττει τον Εργολάβο από οποιοσδήποτε ευθύνες ή υποχρεώσεις του έναντι του Συμβολαίου.</p> <p>Θ Πρέπει να αναφερθεί ότι ο Εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του, έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που διαπιστώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα του Εργολάβου, αν ζητήσει από αυτόν να εργαστεί υπερωριακά ή κατά την διάρκεια των αργιών, ώστε να καλυφθεί η καθυστέρηση. Ο Εργολάβος θα είναι υπόχρεος να πληρώσει με δικά του έξοδα το κόστος των εν λόγω υπερωριών.</p>	
L2111	Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24 13.1/12	€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Ημερολόγιο – Καταστάσεις</u></p> <p>A Ο Εργολάβος αναλαμβάνει να τηρεί τριπλότυπο “Βιβλίο Οδηγιών Εργοταξίου”.</p> <p>B Ο Εργολάβος αναλαμβάνει να τηρεί Ημερολόγιο Εργοταξίου, σε ειδικό έντυπο που θα υποδειχθεί από τον Αρχιτέκτονα.</p> <p>Γ Στο Ημερολόγιο θα καταγράφονται καθημερινά, η εργασία που έχει εκτελεσθεί, ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού κατά ειδικότητα, ο μηχανικός εξοπλισμός, τα υλικά που παρελήφθησαν, στοιχεία δειγματοληψίας και δοκιμών, οι καιρικές συνθήκες και ότι άλλο επιπρόσθετο στοιχείο απαιτηθεί από τον Αρχιτέκτονα.</p> <p>Δ Ο Εργολάβος θα υποβάλλει, σε διαστήματα που θα καθορίζει ο Αρχιτέκτονας, έκθεση προόδου των εργασιών, και συγκεντρωτικές καταστάσεις των παραληφθέντων και αποθηκευμένων υλικών.</p> <p><u>Ειδοποίηση για την εκτέλεση εργασιών</u></p> <p>E Ο Εργολάβος υποχρεούται να δίνει στον Αρχιτέκτονα, γραπτή έγκαιρη ειδοποίηση, τουλάχιστον 48 ωρών, για την πρόθεση του να προβεί στην εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας ώστε να μπορεί ο Αρχιτέκτονας, να διευθετήσει την επίβλεψη της.</p> <p><u>Αφανείς εργασίες</u></p> <p>Z Καμμία εργασία της οποίας ο έλεγχος εκ των υστέρων είναι αδύνατος, όπως εργασίες θεμελίωσης, αποχετεύσεων, σωληνώσεων οπλισμοί σκυροδέματος κλπ, επιτρέπεται να καλυφθεί προτού λυφθεί η έγκριση του Αρχιτέκτονα.</p> <p><u>Ηχορύπανση</u></p> <p>H Εφιστάται η προσοχή του Εργολάβου στην ανάγκη για περιορισμό της ηχορύπανσης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.</p> <p>Θ Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργοτάξιο θα λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρισμό και θα είναι τα ολιγότερο θορυβώδη της κλάσης τους. Μηχανές πετρελαίου απαγορεύονται.</p> <p>I Κατά τους θερινούς μήνες ο Εργολάβος να συντονίζει το πρόγραμμα εργασιών ώστε κατά την ώρα της μεσημβρινής ανάπαυσης να μην υπάρχουν σε λειτουργία θορυβώδη μηχανήματα.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
A	<p><u>Χάραξη</u></p> <p>Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χάραξη και εφαρμογή του σχεδίου και υποχρεούται να διορθώσει, με δικά του έξοδα, οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις.</p>	
B	<p><u>Καθορισμός στάθμης αναφοράς</u></p> <p>Όλα τα υφιστάμενα και τελικά υψόμετρα αναγράφονται επί των σχεδίων.</p>	
Γ	<p>Σε θέσεις που δεν επηρεάζονται από την εργασία, ο Εργολάβος θα τοποθετήσει δύο σταθερούς πασσάλους στους οποίους να σημειωθεί η στάθμη + 0.00, και οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σαν αφετερία όλων των υψομέτρων.</p>	
Δ	<p><u>Κόστα Διευθύνσεως Εργοταξίου</u></p> <p>Συμπεριλάβετε για όλα τα εντός και εκτός εργοταξίου κόστα και χρεώσεις για το διευθυντικό και επιβλέπον προσωπικόν (συμπεριλαμβανομένου του κόστους για υπεύθυνο προσοντούχο και πεπειραμένο Πολιτικό Μηχανικό με πενταετή πείρα σε παρόμοια έργα (Site Engineer) πλαισιωμένος με έμπειρο επιστάτη με δεκαετή πείρα).</p>	
E	<p><u>Επιπρόσθετα έξοδα Εργατικών</u></p> <p>Συμπεριλάβετε για όλα τα έξοδα, πληρωμές και δαπάνες για όλο το προσωπικό και όλες τις δαπάνες τις αναφύομενες από την απασχόληση του προσωπικού.</p>	
Z	<p><u>Προφύλαξη της Εργασίας</u></p> <p>Προφυλάξατε την εργασία, υλικά και μηχανήματα από ζημιές ή κλοπές και για τη προστασία του κοινού.</p>	
H	<p><u>Διατήρηση των Δρόμων</u></p> <p>Διατηρήστε τους δημόσιους και ιδιωτικούς δρόμους, πεζοδρόμια, χανδάκια, κράσπεδα και τα παρόμοια. Διατηρήστε τις εισόδους του οικοπέδου καθαρές από εκσκαφέντα υλικά, λάσπη και σκουπίδια. Ο Εργολάβος θα αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά με δικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε ζημιάς σημειωθεί από τους υπεργολάβους και θα πληρώσει όλα τα έξοδα και κονδύλια σε σχέση με αυτές.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Εκρηκτικές Υλες</u></p> <p>A Απαγορεύεται η χρήση, μεταφορά και αποθήκευση εκρηκτικών υλών στο Εργοτάξιο.</p> <p><u>Περιοχή εργασιών</u></p> <p>B Ο Εργολάβος θα περιορίσει τους χώρους εργασίας του στους χώρους αυτούς που θα καθορίσει ο Εργοδότης. Ο Εργολάβος προτρέπεται όπως προ της υποβολής της προσφοράς του ξεκαθαρίσει με τον Εργοδότη τους χώρους που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως επίσης και τα χρονικά περιθώρια που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χώροι. Καμμία απαίτηση του Εργολάβου όσον αφορά τα πιο πάνω θα γίνει αποδεκτή.</p> <p>Γ Κάθε δυνατή προφύλαξη πρέπει να ληφθεί για παρεμπόδιση του προσωπικού, περιλαμβανομένου και εκείνου των υπεργολάβων, από το να επεμβαίνουν παράνομα επί της περιουσίας των γειτόνων ή σε οποιοδήποτε μέρος κτιριακών εγκαταστάσεων άσχετων με τις εργασίες. Αν ο Εργολάβος θέλει χρησιμοποιήσει γειτονική γη ή περιουσία, θα πρέπει να πάρει προηγουμένως τις αναγκαίες άδειες και να καθαρίσει και αποκαταστήσει με δικά του έξοδα οποιαδήποτε ζημιά και θα πληρώσει οποιαδήποτε έξοδα και κονδύλια σε σχέση με αυτά.</p> <p>Δ Λάβετε έγκριση από τον Αρχιτέκτονα για την διάταξη και τοποθέτηση όλων γενικά των προσωρινών κτιρίων και εργασιών.</p> <p><u>Υφιστάμενα καλώδια και υφιστάμενες σωληνώσεις</u></p> <p>E Ο Εργολάβος να καθορίσει την θέση οποιωνδήποτε υφισταμένων καλωδίων (εναερίων ή υπογείων) ή σωληνώσεων κάτω από το έδαφος. Τέτοια καλώδια και σωληνώσεις, ή άλλα καλώδια και σωληνώσεις που θα ανευρεθούν κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα προστατεύονται, θα στηρίζονται προσωρινά ή θα επανατοποθετούνται (rerouted) σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχιτέκτονα, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διακοπή ή παρεμπόδιση των δημοσίων παροχών.</p> <p>Z Οποιαδήποτε απαίτηση του Εργολάβου για παράταση χρόνου ή επιπλέον έξοδα για τα πιο πάνω δεν θα γίνεται αποδεκτή.</p> <p><u>Νερό δια την εργασία</u></p> <p>H Προμηθεύσατε νερό για όλες τις ανάγκες του εργοταξίου και για την εκτέλεση των εργασιών. Ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να κάνει οποιοδήποτε ενέργειες ή πληρωμές ώστε να προμηθευτεί νερό στα σύνορα του εργοταξίου.</p>	
	Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24	€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Νερό δια την εργασία (Συνέχ.)</u></p> <p>A Εκτελέσατε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για προσωρινή αποθήκευση και διακλάδωση στο Εργοτάξιο συμφώνως των κανονισμών του τμήματος υδατοπρομηθείας συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου ύδατος για τις ανάγκες όλων των υπεργολάβων και δευτερευόντων Εργολάβων. Πληρώσατε όλα τα σχετικά κόστη και έξοδα και απομακρύνετε και αποκαταστήσατε μετά το τέλος της εργασίας.</p> <p><u>Φωτογραφίες</u></p> <p>B Ο Εργολάβος οφείλει να φωτογραφίζει από 10 σημεία μηνιαίως ή ως άλλως κριθεί αναγκαίο την πρόοδο των εργασιών, συμφώνως των οδηγιών του Αρχιτέκτονα. Φωτογραφίες των αφανών εργασιών (οπλισμός, αποχετεύσεις κλπ) είναι απαραίτητες. Θα ετοιμάζονται δύο αντίγραφα, ένα για τον Επιμετρητή και ένα για τον Αρχιτέκτονα. Με την πρώτη υποβολή φωτογραφιών, ο Εργολάβος θα παραδώσει στον Επιμετρητή και στον Αρχιτέκτονα από ένα άλμπουμ φωτογραφιών.</p> <p><u>Προσωρινός Φωτισμός και Ηλεκτρισμός για τις Εργασίες</u></p> <p>Γ Προμηθεύσατε προσωρινόν τεχνικό φωτισμόν και ηλεκτρισμό για μηχανήματα για την αποπεράτωση της εργασίας, μετρητές και προσωρινές διευθετήσεις για την διακλάδωση στο Εργοτάξιο συμφώνως των κανονισμών της Αρχής Ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών όλων των υπεργολάβων με αυτά. Πληρώσατε όλα τα έξοδα και κονδύλια εν σχέσει με αυτά. Ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να κάνει οποιοσδήποτε ενέργειές ή πληρωμές ώστε να προμηθευτεί ηλεκτρισμός στα σύνορα του εργοταξίου.</p> <p>Δ Απομακρύνετε και αποκαταστήσατε μετά την αποπεράτωση της εργασίας.</p> <p><u>Προσωρινοί Προστατευτικοί Φράκτες και Παραπετάσματα</u></p> <p>E Προμηθεύσατε και διατηρήσατε όλους τους αναγκαίους προσωρινούς προστατευτικούς φράκτες. Προμηθεύσατε θύρες και ότι είναι αναγκαίο για την κανονική περίφραξη του οικοπέδου, την προστασίαν του κοινού και την κανονική εκτέλεση των εργασιών. Περιλάβατε για πογιάτισμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχιτέκτονα. Απομακρύνετε μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Προστασία των Δημοσίων και Ιδιωτικών Εγκαταστάσεων</u></p> <p>A Προφυλάξατε, υποστηρίξατε, μετατρέψατε προσωρινά και διατηρήσατε όλες τις σωλήνες, οχετούς, υπονόμους, αγωγούς, ηλεκτρικά καλώδια και τα παρόμοια, κατά την διάρκεια της εργασίας. Ο Εργολάβος θα αποκαταστήσει με δικά του έξοδα οποιαδήποτε ζημιά σημειωθεί από πράξεις υπό τον έλεγχο του ή θα πληρώσει τυχόν έξοδα και κονδύλια για αυτές. Δέον όπως ληφθή άδεια εκ των προτέρων εάν χρειασθεί να αποκοπούν τυχόν εγκαταστάσεις.</p> <p><u>Γενικά Ικρίωματα</u></p> <p>B Προμηθεύσατε όλα τα αναγκαία προσωρινά ικρίωματα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τα ταβάνια οιοδήποτε ύψους, για ανελκυστήρες, για το εξωτερικό περίβλημα κλπ, για την πλήρη και τέλεια αποπεράτωση της εργασίας. Μετατρέψατε και μετακινήσατε από καιρού εις καιρόν συμφώνως των εκάστοτε αναγκών. Εάν ο Εργολάβος απομακρύνει ικρίωματα προτού εξακριβώσει ότι χρειάζονται από τους υπεργολάβους ή Δημόσιες Υπηρεσίες, θα πρέπει να τα αναγείρει εκ νέου, εάν χρειαστεί με δικά του έξοδα.</p> <p>Γ Όλα τα εξωτερικά ικρίωματα θα είναι σύμφωνα με τους νόμους.</p> <p><u>Προσωρινά κτίρια</u></p> <p>Δ Προμηθεύσατε και διατηρήσατε προσωρινά κτίρια για την αποθήκευση των υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων όλων των προσώπων των εργαζομένων εις την οικοδομήν συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, προμηθευτών και άλλων και συμπεριλάβατε τυχόν αναγκαία μετακίνηση των εντός του Εργοταξίου.</p> <p><u>Προσωρινά αποχωρητήρια</u></p> <p>E Προμηθεύσατε και διατηρήσατε σε καθαρή και υγιεινή κατάσταση επαρκή προσωρινά αποχωρητήρια και αποδυτήρια για ολόκληρον το προσωπικόν του Εργοταξίου.</p> <p><u>Προσωρινοί Οδοί</u></p> <p>Z Προμηθεύσατε και διατηρήσατε προσωρινές οδούς και προσβάσεις και πληρώσατε οποιαδήποτε σχετικά έξοδα.</p> <p><u>Θάμνοι και δένδρα</u></p> <p>H Οποιαδήποτε δένδρα εμποδίζουν τις εργασίες θα εκριζωθούν μετά την συγκατάθεση του Αρχιτέκτονα.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<u>Θάμνοι και δένδρα (Συνέχ.)</u>	
A	Δεν πρέπει να κοπούν ή παρενοχληθούν θάμνοι ή δένδρα ανεξάρτητα με το τι φαίνεται στα σχέδια, χωρίς την συγκατάθεση του Αρχιτέκτονα.	
	<u>Πινακίδες</u>	
B	Προμηθεύσατε, τοποθετήσατε και διατηρήσατε σε ένα επιδεικνυόμενο σημείο κατάλληλα στηρίγματα και πινακίδες που θα δείχνουν τον τίτλο του Έργου, το όνομα του Εργοδότη, των Συμβούλων, του Εργολάβου και διορισμένων υπεργολάβων και δευτερευόντων υπεργολάβων. Απομακρύνετε τις πινακίδες ένα χρόνο μετά την αποπεράτωση του έργου.	
	<u>Προσωρινά Γραφεία και Εγκαταστάσεις για το Προσωπικόν του Εργολάβου και για συνεδριάσεις το Εργοτάξιο</u>	
Γ	Προμηθεύσατε και διατηρήσατε ικανοποιητικό χώρο γραφείων και άλλων προσωρινών κτιρίων και εγκαταστάσεων για χρήση από το προσωπικό του Εργολάβου και τους υποεργολάβους. Για συνεδριάσεις στο εργοτάξιο προμηθεύσατε και διατηρήσατε χώρο γραφείου για 15 άτομα πλήρως κλιματισμένο. Συμπεριλάβετε για τυχόν αναγκαία μετακίνηση τους εντός του εργοταξίου.	
Δ	Ο Εργολάβος θα διατηρεί στο Εργοτάξιο μία πλήρη σειρά σχεδίων μεθ' όλων των τελευταίων αλλαγών και όλων των εγγράφων του Συμβολαίου που θα χρησιμοποιούνται μόνον για του σκοπούς του παρόντος Συμβολαίου	
	<u>Προστασία, Αποξήρανση, Καθαρισμός και Δοκιμή της Εργασίας</u>	
E	Συμπεριλάβετε για την προσωρινή κάλυψη, επικάλυψη, προστασία και τα παρόμοια για να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι εργασίες και γειτονικές περιουσίες είναι πλήρως και ικανοποιητικώς προστατευόμενες και εγκαταλείψατε αυτές κατά την αποπεράτωση των καθαρές και τέλειες από κάθε άποψη.	
Z	Συμπεριλάβετε για την απομάκρυνση όλων των ακαθαρσιών και οικοδομικών υλικών από το Εργοτάξιο από καιρού εις καιρόν και κατά την αποπεράτωση.	
H	Συμπεριλάβετε για το καθάρισμα των οικοδομών εσωτερικώς και εξωτερικώς, καθάρισμα όλων των τζαμιών, κηλίδων και επιδιόρθωση των πογιατισμένων και γυαλισμένων επιφανειών και γενικώς παράδοση των οικοδομών προς άμεσο λειτουργία, καθαρών προς πλήρη ικανοποίηση του Αρχιτέκτονα.	
	Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24	€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Προστασία, Αποξήρανση, Καθαρισμός και Δοκιμή της Εργασίας (Συνέχ.)</u></p> <p>A Αποξηράνατε και ελέγξατε την υγρασία των εργασιών ως είναι αναγκαίον για την εύρυθμον πρόοδο και ικανοποιητική αποπεράτωση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των διορισθησομένων υπεργολάβων και Εργολάβων και άλλων προσώπων που εργοδοτούνται άμεσα από τον Εργοδότη.</p> <p>B Συμπεριλάβετε τα αναγκαία καύσιμα, ηλεκτρισμόν και νερό για την δοκιμήν των υδραυλικών και μηχανικών εγκαταστάσεων.</p> <p><u>Προκαταβολές προς διορισμένους υπεργολάβους και προμηθευτές</u></p> <p>Γ Ορισμένοι διορισμένοι υπεργολάβοι και προμηθευτές θα λάβουν από τον Εργοδότη προκαταβολές επί λογαριασμό για υλικά για τις εργασίες τους.</p> <p>Δ Οι προκαταβολές προς τους διορισμένους υπεργολάβους και προμηθευτές θα γίνουν μέσω του Εργολάβου και θα είναι υποχρέωση των υπεργολάβων και προμηθευτών να δώσουν προς τον Εργοδότη Τραπεζικές Εγγυήσεις για το ποσόν ή ποσά ίσα προς την προκαταβολή ή προκαταβολές.</p> <p><u>Σχέδια</u></p> <p>E Οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των σχεδίων πρέπει να κοινοποιείται στον Αρχιτέκτονα από τον Εργολάβο χωρίς καθυστέρηση.</p> <p>Z Αναγραφόμενες διαστάσεις πρέπει να προτιμούνται από εκείνες που μετατρέπονται με κλίμακα, αλλά όπου είναι δυνατόν, οι διαστάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο εργοτάξιο.</p> <p>H Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος και για την ακρίβεια των διαστάσεων που παίρνουν οι υπεργολάβοι. Κατασκευαστικά σχέδια ή λεπτομέρειες του Εργολάβου (Shop Drawings) θα υποβάλλονται στον Αρχιτέκτονα για έγκριση πριν από την κατασκευή ή εκτέλεση της σχετικής εργασίας. Η έγκριση του Αρχιτέκτονα δεν θα απαλλάττει τον Εργολάβο από την ευθύνη της ποιότητας των κατασκευών.</p> <p>Θ Αντίγραφα των κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών θα προμηθεύονται από τον Εργολάβο με δικά του έξοδα.</p>	
	Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24	€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
A	<p><u>Εγγύηση Προσφοράς (Tender Bond) (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)</u></p> <p>Ο Εργολάβος θα πρέπει να υποβάλει μαζί με την προσφορά του εγγύηση προσφοράς (Tender Bond) για το ποσό των €0,00 που θα δοθεί από μίαν εγκεκριμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Κύπρο. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει να ευρίσκεται σε ισχύ για 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.</p> <p><u>Διευκολύνσεις προς τον Αρχιτέκτονα και Επιμετρητή</u></p>	
B	<p>Ο Εργολάβος θα πρέπει να έχει στη διάθεση του Αρχιτέκτονα όποτε αυτός απαιτεί, έμπειρο χωρομέτρη, πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα όργανα. Επίσης πρέπει να προσφέρει στον Αρχιτέκτονα και Επιμετρητή οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται.</p> <p><u>Προσωρινά Τηλέφωνα</u></p>	
Γ	<p>Προμηθεύσατε και διατηρήσατε τηλεφωνική γραμμή για τα γραφεία του προσωπικού του Εργολάβου ως είναι αναγκαίο για την πλήρη περίοδο των εργασιών και πληρώσατε όλα τα σχετικά έξοδα και χρεώσεις.</p> <p><u>Εκλογή Προμηθευτή - Τιμές Αγοράς Υλικών</u></p>	
Δ	<p>Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να προμηθεύσει ο ίδιος οποιαδήποτε υλικά θέλει ως επίσης και το δικαίωμα να συμφωνήσει με οποιονδήποτε προμηθευτή τις τιμές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, π.χ. πλακάκια, χαλιά, ψευδοτάβανα, μάρμαρα κλπ, χωρίς ο Εργολάβος να έχει οποιοσδήποτε απαιτήσεις. Τα ονόματα των προμηθευτών θα δοθούν στον Εργολάβο ο οποίος θα αγοράσει τα υλικά στις προσυμφωνημένες τιμές. Στις περιπτώσεις των χαλιών, ψευδοταβάνων και υπερυψωμένων δαπέδων οι τιμές που θα συμφωνηθούν θα είναι για “αγορά και τοποθέτηση” των υλικών.</p> <p><u>Αυξομειώσεις εργασιών</u></p>	
E	<p>Ο Αρχιτέκτονας θα έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε εργασία ή μέρος εργασίας που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Επιμετρήσεων (π.χ. Αλουμίνια, Ευλουργικά, Μονώσεις, Διακοσμήσεις, Χρωματισμούς κλπ) και να την αναθέσει σε Δευτερεύοντα υπεργολάβο, ή να μην την εκτελέσει καθόλου.</p>	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Αυξομειώσεις εργασιών (Συνέχ.)</u></p> <p>A Εάν ο Αρχιτέκτονας αποφασίσει να αφαιρέσει ή αυξήσει/μειώσει οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Επιμετρήσεων η αφαίρεση ή αύξηση/μείωση θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή μονάδος που ο Εργολάβος περιέλαβε στο Δελτίο Επιμετρήσεων χωρίς ο Εργολάβος να έχει οποιεσδήποτε απαιτήσεις για οποιαδήποτε έξοδα (overheads) και κέρδος.</p> <p><u>Πυρασφάλεια</u></p> <p>B Ο Εργολάβος θα λάβει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα και θα διαθέτει τα πυροσβεστικά μέσα που απαιτούνται για την πυρασφάλεια στο χώρο των εργασιών.</p> <p><u>Μή νενομισμένοι Υπεργολάβοι και Προμηθευτές (Domestic Subcontractors and Suppliers)</u></p> <p>Γ Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει προς τον Αρχιτέκτονα κατάλογο υπεργολάβων και προμηθευτών (καλουπιής, σιδεράς, πελεκάνος, αλουμινιτζιής κλπ) με τους οποίους προτείνεται να συνεργαστεί σ' αυτό το έργο. Όλοι οι υπεργολάβοι και προμηθευτές του Εργολάβου πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως του Αρχιτέκτονα ο οποίος έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο ή προμηθευτή του Εργολάβου.</p> <p>Δ Ο Εργολάβος θα συμπεριλάβει στις τιμές του και για τα ακόλουθα:</p> <p>(α) Εισαγωγή εργατών από άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων ψηλότερων ημερομισθίων μεταγωγικά, χρόνο ταξιδιού, αγωγή, έξοδα συντηρήσης, διανομής, διατροφής κλπ.</p> <p>(β) Υπερωρίες</p> <p>(γ) Μη παραγωγικό χρόνο λόγω κακοκαιρίας κλπ</p> <p>(δ) Έξοδα Αναλογικού Σχεδίου</p> <p>(ε) Ταμείο Προνοίας</p> <p>(ζ) Ταμείο Ιατρικής Περίθαλψης</p> <p>(η) Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησης και Αδειών</p> <p>(θ) Οποιαδήποτε άλλα έξοδα που πηγάζουν από την απασχόληση εργατικού δυναμικού</p>	
	Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24	€

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
A	<p><u>Έγκριση προσωπικού του Εργολάβου που θα Εργοδοτείται στο Εργοτάξιο</u></p> <p>Ο Εργολάβος είναι υπόχρεος να υποβάλει στον Αρχιτέκτονα τα στοιχεία του κάθε ατόμου που προτίθεται να εργοδοτήσει για το εργο αυτό, για έγκριση. Ο Αρχιτέκτονας έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την εργοδότηση οποιουδήποτε ατόμου αποφασίσει χωρίς ο Εργολάβος να έχει οποιεσδήποτε απαιτήσεις.</p> <p><u>Υποχρεώσεις Εργολάβου στα διάφορα Ταμεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων</u></p> <p>Σε περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα διαφορα Ταμεία που διαχειρίζεται ή έχει τον έλεγχο της εισπραξης εισφορών το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τότε ο Εργοδότης θα δικαιούται να αποκόπτει από τα εκάστοτε πιστοποιητικά πληρωμής του εργολάβου τα αντίστοιχα ποσά που οφείλονται στα Ταμεία αυτά, και τα οποία αναφέρονται πιο κάτω:</p> <p>(α) Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (β) Κεντρικό Ταμείο Αδειών (γ) Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό (δ) Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης (ε) Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης</p>	
Γ	<p>Πρέπει να τονιστεί ότι οι αποκοπές θα αφορούν υποχρεώσεις του Εργολάβου σχετικά με την απασχόληση των εργοδοτούμενων του για αυτό το Εργο</p>	
Δ	<p>Ο Εργολάβος πριν την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού πληρωμής, έχει υποχρέωση να παρουσιάσει στον Αρχιτέκτονα Απόδειξη Πληρωμής Εισφορών (Πιστοποιητικό Εισφορών και Τελους) για εξόφληση των υποχρεώσεων του προς τα πιο πάνω Ταμεία.</p> <p><u>Εργασίες που θα εκτελεστούν από Ημικρατικούς Οργανισμούς</u></p>	
E	<p>Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Εργολάβος θα έχει την πλήρη ευθύνη για τον συντονισμό και προγραμματισμό των εργασιών, υδατοπρομήθειας, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμού οι οποίες θα εκτελεστούν από ειδικά συνεργεία των εν λόγω οργανισμών παράλληλα και σε πλήρη συντονισμό με τις εργασίες του Εργολάβου.</p> <p><u>Μέτρα Ασφαλείας και Προστασίας</u></p>	
Z	<p>Ο Εργολάβος θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας στο χώρο του εργοταξίου σύμφωνα με τους όρους και κανόνες ασφαλείας καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
<p>A</p> <p>B</p> <p>Γ</p> <p>Δ</p> <p>E</p> <p>Z</p> <p>H</p>	<p><u>Μέτρα Ασφαλείας και Προστασίας (Συνέχ.)</u></p> <p>Όλα τα αναγκαία μέτρα θα πρέπει να ληφθούν που να απαγορεύουν την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο εργοτάξιο.</p> <p><u>Υποβολή Δειγμάτων και Κατασκευαστικών Σχεδίων</u></p> <p>Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο τμήμα των προδιαγραφών αναφορικά με την υποβολή κατασκευαστικών σχεδίων τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλει προς έγκριση προς τον Αρχιτέκτονα για όλες τις προς εκτέλεση εργασίες, κατασκευαστικά σχέδια τουλάχιστο τρεις (3) εβδομάδες πριν την έναρξη της εκτέλεσης</p> <p>Επιπλέον της υποβολής δειγμάτων υλικών για έγκριση από τον Αρχιτέκτονα ο Εργολάβος έχει υποχρέωση όπως ετοιμάζει δείγματα μέχρι και σε κλίκακα 1:1 ολόκληρης ή μέρους κατασκευής ανάλογα με την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα δείγματα θα υποβάλλονται εις διπλούν και αφού εγκριθούν και υπογραφτούν από τον Αρχιτέκτονα ένα δείγμα θα φυλάγεται από τον Εργολάβο σε συγκεκριμένο ασφαλισμένο χώρο του Εργοταξίου.</p> <p>Καμιά εργασία ή κατασκευή δεν θα εκτελείται και καμιά πληρωμή δεν θα περιλαμβάνεται σε πιστοποιητικό πληρωμής εάν δεν υπάρχει η γραπτή έγκριση του Αρχιτέκτονα των αντίστοιχων κατασκευαστικών σχεδίων και δειγμάτων.</p> <p><u>Νόμος περί Ασφάλειας και Υγείας</u></p> <p>Ο Εργολάβος πρέπει να λάβει υπόψη τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας (ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 όπως αυτές αναγράφονται στους περί Ασφαλείας και Υγείας Νόμους του 1996 και 2002 και ειδικότερα την ετοιμασία και υποβολή του “Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας κατά την Εκτέλεση του Έργου”, (μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της Επιστολής Προθέσεως), σύμφωνα με την νομοθεσία, περιλαμβάνοντας την μεθοδολογία που θα επιλέξει για την εκτέλεση των εργασιών περιλαμβανομένων και των εργασιών των Διορισμένων και Μη Διορισμένων Υπεργολάβων/Προμηθευτών και Αρχών.</p> <p>Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών που χρειάζονται για την δημιουργία και συμπλήρωση του “Φακέλλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου”.</p> <p><u>Νόμος περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων αρ. 215(1)2002</u></p> <p>Ο Εργολάβος υποχρεώνεται να εναποθέτει τα οικοδομικά απόβλητα σε εγκεκριμένους χώρους επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.</p>	
	<p>Εις Σύνολον Σελίδα 13.1/24</p>	<p>€</p>

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ</u></p> <p>Σελίδα 13.1/1</p> <p>Σελίδα 13.1/2</p> <p>Σελίδα 13.1/3</p> <p>Σελίδα 13.1/4</p> <p>Σελίδα 13.1/5</p> <p>Σελίδα 13.1/6</p> <p>Σελίδα 13.1/7</p> <p>Σελίδα 13.1/8</p> <p>Σελίδα 13.1/9</p> <p>Σελίδα 13.1/10</p> <p>Σελίδα 13.1/11</p> <p>Σελίδα 13.1/12</p> <p>Σελίδα 13.1/13</p> <p>Σελίδα 13.1/14</p> <p>Σελίδα 13.1/15</p> <p>Σελίδα 13.1/16</p> <p>Σελίδα 13.1/17</p> <p>Σελίδα 13.1/18</p> <p>Σελίδα 13.1/19</p> <p>Σελίδα 13.1/20</p> <p>Σελίδα 13.1/21</p> <p>Σελίδα 13.1/22</p> <p>Σελίδα 13.1/23</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
	<p>ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛΙΔΑ 13.3/1</p>	<p>€ 0,00</p>

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<u>Προσεκτική αφαίρεση και απομάκρυνση από το εργοτάξιο των ακολούθων</u>				
A	Κόψιμο και εκρίζωση υφιστάμενων δένδρων που εμποδίζουν τις εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του Μηχανικού και οι τρύπες που θα δημιουργούνται θα γεμίζουν με κατάλληλα υλικά τα οποία θα συμπυκνώνονται σύμφωνα με το εδάφιο 3.7 και 3.9 αντίστοιχα. (προνοητικό είδος εργασίας)	11	τεμ		
B	Καθαρισμός οικοπέδου από δένδρα, θάμνοι, ρίζες και γενικά η βλάστηση θα αφαιρείται, κατά τρόπο που να αποφεύγεται μελλοντική αναβλάστηση		ΟΛΟΝ		
Γ	Αφαίρεση υφιστάμενης ξύλινης περίφραξης περιλαμβανομένου θεμελίου	201	M		
Δ	Αφαίρεση υφιστάσμενου crusher-run μέχρι το υφιστάμενο χώμα χώρους πρασίνου	814	M2		
E	Αφαίρεση υφιστάμενο πουρί από μονοπάτι σκύλων για προσαρμογή με νέο μονοπάτι	11	M2		
	<u>Εκσκαφή (προνοητικές ποσότητες)</u>				
Z	Γενική εκσκαφή μέχρι κάτω μέρος προτεινόμενων υψομέτρων	526	M3		
	<u>Επιχωμάτωση με θραυστά διαβασικά χαλίκια ¾" καλά κυλινδρισμένο με ελάχιστο ποσοστό συμπύκνωσης 95% της έγκρισης του Μηχανικού και ως ειδικές προδιαγραφές άρθρο 3.9</u>				
H	200 χιλ πάχος επιχωμάτωση κάτω από δρόμο διακίνησης οχημάτων	156	M3		
Θ	225 χιλ πάχος επιχωμάτωση κάτω από χώρος στάθμευσης	158	M3		
Μεταφορά στη Σελίδα 13.2/5					€

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<u>Ορυκτή άμμος (Λατούρου)</u>				
A	25-35 χιλ πάχος στρώση ορυκτή άμμος	713	M2		
	<u>Φυτόχωμα ως ειδικές προδιαγραφές άρθρο 3.16</u>				
B	300 χιλ πάχος φυτόχωμα	244	M3		
	<u>Πουρί ως υφιστάμενο</u>				
Γ	Πουρί για διαμόρφωση μονοπατιού σκύλων	30	M2		
	<u>Απομάκρυνση χωμάτων (προνοητικές ποσότητες)</u>				
Δ	Μεταφορά και απομάκρυνση εκσκαφέντων χωμάτων από το εργοτάξιο	526	M3		
	<u>Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25</u>				
E	150 χιλ πάχος μπετόν τριφτό εις μονοπατιού και διασταύρωση μονοπατιού ΑΜΕΑ	6	M3		
	<u>Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30</u>				
Z	250 χιλ πάχος δάπεδο διακίνησης οχημάτων τριφτό περιλαμβανομένου επιβραδυντή σκυροδέματος Pieri Top χρώματος της έγκρισης του Εργοδότη σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές άρθρο 4.12	193	M3		
H	200 χιλ πάχος βάση σκυβαλλαποθήκης περιλαμβανομένης δοκού ενίσχισης	7	M3		
Θ	200 X 200 χιλ ολικές διαστάσεις περιμετρική δοκός/σενάζ πάνω από τσιμεντόπλυνθοι σκυβαλλαποθήκης περιλαμβανομένων οπλισμού (Y8/20 & 4Y10) και ξυλότυπου φέαρ-φεις ως σχέδιο 2-1	16	M		
Μεταφορά στη Σελίδα 13.2/5					€

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<u>Δομικό πλέγμα A252</u>				
A	Εις μονοπάτι ΑΜΕΑ	41	M2		
B	Διπλή στρώση εις δάπεδο διακίνησης οχημάτων (μετρήθηκε μία φορά)	777	M2		
	<u>Πολυθίνη gauge 1200</u>				
Γ	Κάτω από δάπεδο διακίνησης οχημάτων	777	M2		
	<u>Εδαφοκάλυπτρο (ground cover) ως ειδικές προδιαγραφές άρθρο 3.14</u>				
Δ	Πάνω από επιχωμάτωση χώρων στάθμευσης	713	M2		
	<u>Γεωύφασμα ως ειδικές προδιαγραφές άρθρο 3.15</u>				
E	Κάτω από δάπεδο διακίνησης οχημάτων	777	M2		
Z	Κάτω από επιχωμάτωση χώρων στάθμευσης	713	M2		
	<u>Πλαστικό σύστημα συγκράτησης χαλικιών Rite Pave Gravel με πλήρωση από θραυστό χαλίκι ¾" ανοικτού καφέ ή ρόζ ως ειδικές προδιαγραφές άρθρο 9</u>				
H	40 χιλ πάχος εις χώρο στάθμευσης	713	M2		
	<u>Διαμόρφωση νέας εισόδου στη λεωφόρο με δύο στρώσεις ασφάλτου (70 χιλ πρώτη στρώση και 40 χιλ δεύτερη στρώση) καλά κυλινδρισμένες περιλαμβανομένων tack coat, επιχωμάτωση με θεμέλιο και υποθεμέλιο (προληπτικό είδος εργασίας)</u>				
Θ	Διαμόρφωση νέας εισόδου στη λεωφόρο	55	M2		

Μεταφορά στη Σελίδα 13.2/5 €

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<u>Κράσπεδο και ρείθρο</u>				
A	150 X 300 χιλ ολικές διαστάσεις προκατασκευασμένο κράσπεδο από σκυρόδεμα Κατηγορίας C20 με το ένα άκρο φαρσοκομμένο και με τριμμένη επιφάνεια, τοποθετημένο με τσιμεντοπηλό και χωλιασμένο με τσιμέντο, περιλαμβανομένων 600 X 200 χιλ ολικές διαστάσεις θεμέλιο, 300 X 170 χιλ ολικές διαστάσεις ρείθρο από σκυρόδεμα Κατηγορίας C20 και εκσκαφής και απομάκρυνσης χωμάτων	534	M		
B	450 X 170 χιλ ολικές διαστάσεις κοίλο ρείθρο από σκυρόδεμα Κατηγορίας C20 περιλαμβανομένων εκσκαφής και απομάκρυνσης χωμάτων	172	M		
	<u>Τοιχοποιία από τσιμεντόλιθοι διαστάσεων 400 X 200 X 200 χιλ φεάρ-φεις στην εσωτερική πλευρά και ακανόνιστη στην εξωτερική πλευρά κίτρινου χρώματος κτισμένοι με 10 χιλ πάχος αρμό γκρίζου χρώματος</u>				
Γ	200 χιλ πάχος τοίχος σκυβαλλαποθήκης	34	M2		
Μεταφορά στη Σελίδα 13.2/5					€

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
	<p><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></p> <p>Μεταφορά από Σελίδα 13.2/1 Μεταφορά από Σελίδα 13.2/2 Μεταφορά από Σελίδα 13.2/3 Μεταφορά από Σελίδα 13.2/4</p>				
L2111				ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛΙΔΑ 13.3/1	€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
	<u>Εκσκαφή αυλακιών</u>				
A	Εκσκαφή αυλακιών 500 X 1000 χιλ βάθος για σωλήνες ομβρίων υδάτων 200 χιλ διαμέτρου περιλαμβανομένων επαναφοράς και απομάκρυνση πλεοναζόντων χωμάτων	122	M		
B	Εκσκαφή αυλακιών 1000 X 1300 χιλ βάθος για σωλήνες ομβρίων υδάτων 400 χιλ διαμέτρου ομοίως	150	M		
Γ	Εκσκαφή αυλακιών 1000 X 2000 χιλ βάθος για σωλήνες ομβρίων υδάτων 400 χιλ διαμέτρου ομοίως (προνοητικό είδος εργασίας)	50	M		
	<u>Απλό σκυρόδεμα κατηγορίας C20</u>				
Δ	Εις 500 X 500 χιλ πάχος υπόστρωμα και κάλυψη σωλήνων 200 χιλ διαμέτρου	122	M		
E	Εις 1000 X 1000 χιλ βάθος υπόστρωμα και κάλυψη σωλήνων 400 χιλ διαμέτρου	150	M		
	<u>Οχετοί ομβρύων από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα</u>				
Z	200 χιλ διαμέτρου οχετοί	122	M		
H	400 χιλ ομοίως	150	M		
	<u>Φρεάτιο αποχετεύσεων ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25 περιλαμβανομένων 250 χιλ πάχος πλάκα κάλυψης από οπλισμένο σκυρόδεμα C25, καπάκι βαρετού τύπου 600 χιλ διαμέτρου κατηγορίας D400, σκαλοπάτια από χάλυβα, γεωμετρικών εργασιών όλα ως σχέδιο 3-5 και ειδικών προδιαγραφών</u>				
Θ	1200 χιλ διαμέτρου X 1500 χιλ ολικές διαστάσεις φρεάτιο αποχετεύσεων ομβρίων	6	τεμ		
I	1200 χιλ διαμέτρου X 2500 χιλ ολικές διαστάσεις ομοίως	4	τεμ		

Μεταφορά από Σελίδα 13.2/8

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>Κανάλι ή φρεάτια περισυλλογής ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20 περιλαμβανομένων χωματουργικών εργασιών σχάρα βαρετού τύπου, μόνωση και κτίσιμο σωλήνων στα άκρα</u></p>				
A	550 χιλ πλάτος X 450 χιλ βάθος κανάλι περισυλλογής ομβρίων με ματεμένη σχάρα 600 X 300 χιλ κατηγορίας D400 ως σχέδιο 3-2	13	Μ		
B	550 X 550 X 400 χιλ ολικές διαστάσεις φρεάτιο περισυλλογής ομβρίων με ματεμένη σχάρα 350 X 350 χιλ κατηγορίας C250 ως σχέδιο 3-1 & 3-2	34	τεμ		
	<u>Σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο</u>				
Γ	Σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό 1500 χιλ διαμέτρου περιλαμβανομένων όλων των αναγκαίων σπασιμάτων και επιδιορθώσεων		ΟΛΟΝ		
Μεταφορά από Σελίδα 13.2/8					

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
	<p><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></p> <p>Μεταφορά από Σελίδα 13.2/6</p> <p>Μεταφορά από Σελίδα 13.2/7</p>				
					<p>ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛΙΔΑ 13.3/1 €</p>

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<u>Εκσκαφή αυλακιών</u>				
A	Εκσκαφή αυλακιών 450 X 1100 χιλ βάθος για σωλήνες άρδευσης 200 χιλ διαμέτρου περιλαμβανομένων επαναφοράς και απομάκρυνση πλεοναζόντων χωμάτων	37	M		
	<u>Απλό σκυρόδεμα κατηγορίας C20</u>				
B	Εις 450 X 400 χιλ πάχος υπόστρωμα και κάλυψη σωλήνων 200 χιλ διαμέτρου	37	M		
	<u>Πλαστική σωλήνα άρδευσης περιλαμβανομένων εξαρτημάτων και πέρασμα σχοινιού για οδηγό</u>				
Γ	200 χιλ διαμέτρου σωλήνα εις αυλάκι	37	M		
	<u>Φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20 περιλαμβανομένων, καπάκι βαρετού τύπου, χωματουργικών εργασιών, διαμόρφωση πυθμένα, πολυθίνη βαρετού τύπου εξωτερικά τοίχων, κτίσιμο σωλήνων στα άκρα, οπλισμού και ξυλότυπου</u>				
Δ	500 X 500 X 500 χιλ εσωτερικές διαστάσεις	12	τεμ		
	<u>Σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο</u>				
E	Σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό 1500 χιλ διαμέτρου περιλαμβανομένων όλων των αναγκαίων σπασμάτων και επιδιορθώσεων		ΟΛΟΝ		
	<u>Έλεγχος σωλήνων με υδραυλική πίεση</u>				
Z	Έλεγχος σωλήνων δικτύου με υδραυλική πίεση		ΟΛΟΝ		

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
	<u>Εκσκαφή αυλακιών για καλώδια ΑΗΚ περιλαμβανομένων επαναφοράς και απομάκρυνσης πλεοναζόντων χωμάτων από τις εκσκαφές ως σχέδια 5</u>				
A	Εκσκαφή αυλακιού 300 X 950 χιλ βάθος για σωλήνες καλωδίων ΑΗΚ <u>Σκυρόδεμα κατηγορίας C20</u>	260	M		
B	300 X 300 χιλ πάχος υπόστρωμα και κάλυψη σωλήνων <u>Ασπρος σπαστός άμμος</u>	260	M		
Γ	300 X 350 χιλ πάχος υπόστρωμα πάνω από μπετόν <u>Προκατασκευασμένες πλακες σήμανσης σωλήνων</u>	260	M		
Δ	Πλάκες σήμανσης σωλήνων <u>Προειδοποιητική ταινία (warning tape)</u>	260	M		
E	Πλαστική προειδοποιητική ταινία <u>Πλαστική σωλήνα UPVC χρώματος πορτοκαλί περιλαμβανομένων εξαρτημάτων</u>	260	M		
Z	100 χιλ διαμέτρου ομοίως <u>Φρέατια Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου</u>	260	M		
H	300 X 300 X 500 χιλ βάθος ολικές διαστάσεις φρέατιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30 με επίχρισμα εσωτερικά και μεταλλικό καπάκι βαρετού τύπου περιλαμβανομένων εκσκαφής και απομάκρυνσης χωμάτων, ισοπέδωση πυθμένος, ξυλότυπος, οπλισμός και κτίσιμο σωλήνων	16	τεμ		
Μεταφορά από Σελίδα 13.2/12					

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<u>Βάσεις φωτισμού από απλό σκυρόδεμα κατηγορίας C30 περιλαμβανομένων εκσκαφής και απομάκρυνσης χωμάτων, προμήθειας και τοποθέτησης μπουλονιών και πλαστική σωλήνα όδευσης καλωδίων</u>				
A	500 X 500 X 800 χιλ ολικές διαστάσεις βάσεις φωτισμού	14	τεμ		
	<u>Δωμάτιο ΑΗΚ από σκυρόδεμα κατηγορίας C30 περιλαμβανομένων εκσκαφής και απομάκρυνσης χωμάτων, οπλισμού, ξυλότυπου, φρεατίου με μεταλλικό καπάκι κατηγορίας C250, δίφυλλη αλουμινένια θύρα με φυλλαράκια από πάνω εφοδιασμένη με αντικουνουπικό πλέγμα στο εσωτερικό και σύρτη που να έχει τη δυνατότητα να μπαίνει τσακροκλειδαριά</u>				
B	1200 X 600 X 2300 χιλ ολικές διαστάσεις δωμάτιο ΑΗΚ	1	τεμ		

Μεταφορά από Σελίδα 13.2/12

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
	<p><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></p> <p>Μεταφορά από Σελίδα 13.2/10</p> <p>Μεταφορά από Σελίδα 13.2/11</p>				
L2111				ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛΙΔΑ 13.3/1	€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
A	<u>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</u> Προνοητικό ποσό <u>Πέντε Χιλιάδων Ευρώ</u> για απρόβλεπτα				5.000,00
				ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛΙΔΑ 13.3/1 €	5.000,00

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (DAYWORKS)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
	<u>Γενικά</u>				
A	Πιθανόν να δοθούν οδηγίες στον Εργολάβο όπως εκτελέσει ορισμένες εργασίες επί απολογισμώ (DAYWORKS)				
B	Ο Εργολάβος θα διατηρεί επακριβή δελτία εργασιών τα οποία θα δεικνύουν τις καταναλωθείσες ώρες και τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και μηχανήματα δι' εκάστη δοθείσα οδηγία χωριστά. Τα δελτία εργασιών επι απολογισμώ θα αριθμούνται και θα περιγράφουν πλήρως τις οδηγίες στις οποίες αναφέρονται, συνοψίζονται, τιμολογούνται πλήρως και υποβάλλονται εκάστη εβδομάδα στον Αρχιτέκτονα με αντίγραφο στους Επιμετρητές. Η υποβολή των δελτίων αυτών δεν συνεπάγεται την εκτίμηση των σύμφωνα με το Άρθρο 52 (4) των Ορων του Συμβολαίου				
	<u>Εργατικά</u>				
A	Ο Εργολάβος θα δώσει τις ζητούμενες τιμές δια τα εργατικά και θα τις πολλαπλασιάσει επί των αναγραφομένων ωρών. Οι τιμές θα είναι συνοπτικές και θα περιλαμβάνουν: (α) Μισθούς και όλα τα έξοδα εκ της εργοδοτήσεως προσωπικού όπως συνεισφορές για εθνική άμυνα, συντάξεις, ετήσιες άδειες, δημόσιες αργίες, κλπ (β) Όλα τα έξοδα επιβλέψεως του Εργοταξίου και του κεντρικού γραφείου συμπεριλαμβανομένων μισθού του επιστάτη και των αυξημένων μισθών των αρχιμαστόρων (γ) Όλα τα γενικά έξοδα Εργοταξίου και επιχειρήσεως όπως ενοίκιο, ασφάλειες, ηλεκτρισμό, καύσιμα, νερό, γραφειακή ύλη, τηλέφωνα, κλπ (δ) Κέρδος				

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (DAYWORKS)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
	<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (ΣΥΝΕΧ.)</u>				
	<u>Εργατικά (Συνέχ.)</u>				
	<u>Υλικά</u>				
A	Προνοητικό ποσό <u>Πεντακοσίων Ευρώ</u> για το κόστος υλικών των Εργασιών επί Απολογισμώ				500,00
B	Οι τιμές των υλικών θα είναι οι δεικνύμενες στα τιμολόγια. Εκπτώσεις μη υπερβαίνουσες τα 5% δια άμεσο πληρωμής θα κρατούνται υπό του Εργολάβου. Άλλες παραχωρηθείσες εκπτώσεις θα μεταβιβάζονται στον Εργοδότη. Τα τιμολόγια θα παρουσιάζονται στους Επιμετρητές ταυτόχρονα με τα δελτία εργασίας επί απολογισμώ				
Γ	Ο Εργολάβος θα δώσει κατωτέρω το ζητούμενο ποσοστόν που θα προστίθεται στα τιμολόγια υλικών δια κάλυψη των γενικών εξόδων και κέρδους του και θα επεκτείνει εις την χρηματική στήλη % ΕΠΙ €500,00				
Μεταφορά από Σελίδα 13.2/18					500,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (DAYWORKS)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
	<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (ΣΥΝΕΧ.)</u>				
	<u>Μηχανήματα</u>				
A	Ο Εργολάβος θα δώσει τις ζητούμενες τιμές δια τα μηχανήματα που δίδονται κατωτέρω και θα τις πολλαπλασιάσει μετά των αναγραφομένων ωρών. Δια τα μηχανήματα τα οποία δεν αναγράφονται κατωτέρω θα συμφωνούνται λογικές τιμές με βάση τις τιμές που έχουν δοθεί πιο κάτω				
B	Οι τιμές θα συμπεριλαμβάνουν το κόστος των μηχανοδηγών, επιστατών, χειριστών, καυσίμων και γενικά όλων των εξόδων και επιπλέον κέρδος				
Γ	Κάνκο	2	Ωρες		
Δ	Κινητός αεροσυμπιεστής με πιστόλα - μέχρι 125 CFM	2	Ωρες		
E	Τάμπερ χωρητικότητας - 1Μ3 - 2Μ3	2	Ωρες		
		2	Ωρες		
Z	Μηχανή αναμίξεως μπετόν 10/7 με μηχανισμό δια το γέμισμα (σέσουλα)	2	Ωρες		
H	Φορητό αυτοκίνητο με ανυψούμενη κάσια 10 τόνων	2	Ωρες		
Θ	Εκσκαφέας (με υδραυλικό σύστημα) τύπου JCB 3 CX loader/digger 72HP 1Μ3	2	Ωρες		
I	Κινητοί γερανοί (mobile cranes) - 4 τόννων - 12 τόννων	2	Ωρες		
		2	Ωρες		
K	Forklift	2	Ωρες		
Μεταφορά από Σελίδα 13.2/18					

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (DAYWORKS)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	<u>ΠΟΣΟΝ</u> €
	<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (ΣΥΝΕΧ.)</u>				
	<u>Μηχανήματα (Συνέχ.)</u>				
A	Γεννήτριες				
	- μέχρι 1,5 KVA	2	Ωρες		
	- μέχρι 3 KVA	2	Ωρες		
B	Toyota Hi-Lux Double Cab Pick-up	2	Ωρες		
	Μεταφορά από Σελίδα 13.2/18				
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>				
	Μεταφορά από Σελίδα 13.2/14				
	Μεταφορά από Σελίδα 13.2/15				
	Μεταφορά από Σελίδα 13.2/16				
	Μεταφορά από Σελίδα 13.2/17				
	Μεταφορά από Σελίδα 13.2/18				
	500,00				
L2111	ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛΙΔΑ 13.3/1 13.2/5			€	500,00

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΣΤ	ΜΝΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΝ €
<u>ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ</u>	Σελίδα	13.1/24		
<u>ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ</u>	Σελίδα	13.2/5		
<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ</u>	Σελίδα	13.2/8		
<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ</u>	Σελίδα	13.2/9		
<u>ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ</u>	Σελίδα	13.2/12		
<u>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</u>	Σελίδα	13.2/13		5.000,00
<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (DAYWORKS)</u>	Σελίδα	13.2/18		500,00
ΟΛΙΚΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12				5.500,00

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 16/07/2021 10:47
NAME :
FAX :
SER.# : E79322J8H641705

DATE, TIME	16/07 10:46
FAX NO./NAME	922019181
DURATION	00:00:31
PAGE(S)	01
RESULT	OK
MODE	STANDARD ECM

Παράρτημα ΙΙΙ

Επιστολή διορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.004
Τηλ.: 22805501
Τέλεφαξ: 22781419
E-mail: director@fd.moa.gov.cy

2 Ιανουαρίου 2021

Δοίμοι Ενωσαντίων
Συντηρησις Δασών Α' (Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης)
Γλαύκος Κυριάκος
Αν. Δασικός Λειτουργός (Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης)
Μιχαήλ Μανώλης
Δασικός Λειτουργός 1^{ης} τάξης (Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης)
κ. Παναγιώτης Τρύφωνος
Δασικός Λειτουργός (Συντονιστής Σύμβασης)

Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και Συντονιστή Σύμβασης για Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σας πληροφορώ ότι ορίζετε ως Επιτροπή Αξιολόγησης και Συντονιστής Σύμβασης του Διαγωνισμού με αρ.: ΤΔ 49/21 (Κυβερ. Σχέδιο ΠΑΚ)

(Ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται) ο οποίος λήγει την Τρίτη 29/6/21 και ώρα 10:00 π.μ.

2. Τα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού και οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία θα σας αποσταλούν στα ηλεκτρονικά σας ταχυδρομεία.


3. Επισυνάπτονται οι Δηλώσεις ευσυνειδησίας οι οποίες θα πρέπει να υπογραφούν από το Συντονιστή και τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και από το Συντονιστή Σύμβασης, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και να επιστραφούν κοντά μου το συντομότερο.

4. Παρακαλώ όπως κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. παρευρεθεί ο Συντονιστής ή ένα από τα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο μου, για παραλαβή των προσφορών που θα υποβληθούν για αξιολόγηση.

4. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων **e-procurement**. Παρακαλώ όπως ο Συντονιστής επικοινωνήσει με τον Κλάδο Προσφορών για να καθοριστεί το μέλος της Επιτροπής στο οποίο θα δοθεί πρόσβαση, από τον ΛΠ/ΥΔ, στις προσφορές που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του **e-procurement**.

Οι συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ορίζονται από το Συντονιστή της Επιτροπής και θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων ο Γενικός Εισαγγελέας (att.gen.tendersdept@law.gov.cy), ο Γενικός Ελεγκτής (Με email – cao@audit.gov.cy), στο Λογιστήριο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Με email – cmalioti@treasury.gov.cy) και στο Λογιστήριο του Τμήματος (Με τέλεφαξ 22805551).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να αρχίσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία Αξιολόγησης των Προσφορών σύμφωνα με το Μέρος Ι «Έγκαιρη αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών» της εγκυκλίου Γ/ΛΑΑΔΣ 102 ημερ. 30/6/2017 της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων το οποίο επισυνάπτεται. Η Έκθεση αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της θα πρέπει να σταλεί κοντά μου για έγκριση.



(Χαράλαμπος Αλεξάνδρου)
Διευθυντής Τμήματος Δασών

Κοιν.: - Κλάδος Προσφορών, (αρ. φαξ: 22403718)

- Π. Τ. Παναγιώτης Α. Δασών Μυρμιων (Παρακαλώ για υπογραφή των Δηλώσεων ευσυνειδησίας από τον/τους Συντονιστή/ές της Σύμβασης και επιστροφή τους στον Κλάδο Προσφορών).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29 Ιουνίου, 2021

Αριθμός Φακέλου/ Γνωστοπ.	Θέμα	Παρατηρήσεις
ΤΔ 49/2021	Διαγωνισμός για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας	



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΗΦΘΗ

12 JUL 2021

Τομέας Πυροπροστασίας
& Δασικής Μηχανικής



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.004,
13.25.007.021.49 (ΤΔ 49/2021)

Τηλ.: 22805501

Τέλεφαξ: 22781419

E-mail: director@fd.moa.gov.cy

17846

9 Ιουλίου, 2021

κ. Χαράλαμπο Μιχαήλ,
Δασικό Λειτουργό

**Διαγωνισμός για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά τη Λεωφόρο Λάρνακος**

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι ορίζεστε ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού σε αντικατάσταση του Ανώτερου Δασικού Λειτουργού Γλαύκου Κυριάκου ο οποίος είναι με άδεια απουσίας.

2. Για τις συνεδριάσεις αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν, σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό, θα ειδοποιείστε από το Συντονιστή της Επιτροπής.
3. Τα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού και οποιαδήποτε άλλη σχετική αλληλογραφία θα σας αποσταλούν, από τον Κλάδο Προσφορών, στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

(Χαράλαμπος Αλεξάνδρου)
Διευθυντής Τμήματος Δασών

Κοιν.: -Κλάδο Προσφορών (αρ. φαξ: 22403718),
-Λοΐζο Κωνσταντίνου - Συντηρητή Δασών Α',
-Γλαύκου Κυριάκου - Ανώτερο Δασικό Λειτουργό,
-Μιχάλη Μωυσή - Δασικό Λειτουργό 1ης τάξης.

Παράρτημα IV

Δηλώσεις ευσυνειδησίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)
(Γενικοί) Κανονισμοί
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 49/2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: [Signature]

Όνοματεπώνυμο: Νοΐτα Κωστή

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Συντονιστής Δασών Α' - Α.11(ii)

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 12.7.2021



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)
(Γενικοί) Κανονισμοί
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 49/2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: Μ. Χαλκιά

Όνοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΜΟΚΣΗΣ

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: ΔΑΣΙΚΟΣ ΛΗΤΟΚΡΟΤΟΣ 1^{ης} ΤΑΞΗΣ - Α 9.Α1

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 12/8/2021



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κανονισμοί περί της Σύναψης Συμβάσεων
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες)
(Γενικοί) Κανονισμοί
Κανονισμός 21

Αριθμός Διαγωνισμού: Τ.Δ. 49/2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού του Τμήματος Δασών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Μιχαήλ
Δασικός Λειτουργός

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: - Α.β+1

Τμήμα Δασών

Ημερομηνία: 12.7.21

ΜΕΡΟΣ Ι – Έγκαιρη αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών

1. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.793, ημερομηνίας 02/11/2005, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα προς αποφυγή οποιωνδήποτε καθυστερήσεων παρουσιάζονται στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
2. Από την εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προκύπτουν τα ακόλουθα:
 - (α) Οι επιτροπές αξιολόγησης θα πρέπει, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να συνέρχονται το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
 - (β) Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών να αρχίζει, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
 - (γ) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης αδυνατεί να συμμετέχει σε συνεχείς συνεδρίες αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, να αντικαθίσταται αμέσως από τον προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα, εάν είναι δυνατόν προτού αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης.
 - (δ) Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών να συμπληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
 - (ε) Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η αξιολόγηση, λόγω της φύσης ή του όγκου των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, δεν μπορεί να συμπληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών, να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια όπως ολοκληρώνεται πριν από την περίοδο ισχύος των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
 - (στ) Σε περίπτωση κατά την οποία η αξιολόγηση δεν συμπληρώνεται εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες παράτασης ισχύος των προσφορών που προβλέπονται στους Κανονισμούς που ισχύουν κατά περίπτωση.
 - (ζ) Τυχόν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προσφορών από τις επιτροπές αξιολόγησης δυνατό να εξετάζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα.

επισυνάπτοντας σε αυτή συμπληρωμένο τον Πίνακα IV των Κανονισμών την οποία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 παράγραφος (1) εδάφιο (β) των Κανονισμών, διαβιβάζει στην Τ.Ε.Ε.Α. για τα περαιτέρω.

Αποφασίζει για τροποποιήσεις της Σύμβασης οι οποίες εμπίπτουν στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου και δεν είναι ουσιώδες κατά την έννοια του εδαφίου (4) του ίδιου άρθρου, εφόσον η αξία τους εμπίπτει στα όρια της εξουσίας του, σύμφωνα με τον Πίνακα I των Κανονισμών. Ταυτόχρονα ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση επισυνάπτοντας σε αυτή συμπληρωμένο τον Πίνακα IV των Κανονισμών, την οποία διαβιβάζει στο Διευθυντή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

Όταν η αξία της προτεινόμενης αλλαγής υπερβαίνει τα όρια της εξουσίας του τότε αυτός ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση με συνημμένο τον Πίνακα IV δεόντως συμπληρωμένο, την οποία αποστέλλει στην Τ.Ε.Α.Α για τα περαιτέρω.

(στ) Χειρίζεται τυχόν απαιτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, π.χ. για πρόσθετη αμοιβή λόγω του ότι οι πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης ενός έργου βρέθηκαν διαφορετικές από τις περιγραφόμενες στα Έγγραφα Διαγωνισμού – Όρους Εντολής. Ο χειρισμός και οι αποφάσεις για τις απαιτήσεις λαμβάνονται ανάλογα με το ύψος της απαίτησης από τα ίδια όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα αιτήματα τροποποιήσεων της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (ε) ανωτέρω.

(ζ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αδυνατεί ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με την ειδοποίηση του Υπεύθυνου Συντονιστή να επανορθώσει κάθε αμέλεια ή αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων που επηρεάζουν σημαντικά την πιστή εκτέλεση της σύμβασης εντός των προθεσμιών, αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπεύθυνο Συντονιστή, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει μέρος της σε υπεργολάβο/ους ή αντικαθιστά υπεργολάβο/ους χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και γενικά συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος τερματισμού της Σύμβασης, συντάσσει και αποστέλλει προειδοποίηση στον Ανάδοχο, παρέχοντάς του ένα χρονικό περιθώριο (π.χ. 7 ημερών στην περίπτωση σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών ή 14 ημερών στην περίπτωση σύμβασης δημοσίου έργου) στο οποίο τον καλεί να συμμορφωθεί και να επανορθώσει κάθε αμέλεια ή αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Με την πάροδο της προθεσμίας των 7 ή 14 ή όσων ημερών καθορίζονται στη σύμβαση και εάν ο Ανάδοχος δεν έχει διευθετήσει την κατάσταση ή δεν έχει παραθέσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όπως του ζητήθηκε κατά την προειδοποίηση, η σύμβαση μπορεί να τερματιστεί. Ο Συντονιστής Σύμβασης συντάσσει, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, την Ανακοίνωση Τερματισμού της σύμβασης την οποία κοινοποιεί στον Ανάδοχο.

η) Διασφαλίζει ότι οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους Ειδικούς και Γενικούς Όρους της σύμβασης. Προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο των τιμολογίων (ή αντίστοιχα των Λογαριασμών) που εκδίδονται από τον Ανάδοχο, πριν δώσει την έγκριση και τα προωθήσει για πληρωμή. Να δίνει ιδιαίτερη προσοχή ώστε σε καμιά περίπτωση η πληρωμή να ξεπερνά αυτή που αντιστοιχεί στην πρόοδο του έργου ή στα παραδοτέα.

θ) Με το διορισμό του συμπληρώνει και αποστέλλει στον Διευθυντή Δήλωση Ευσυνείδητης και Αμερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων (**Έντυπο 405**).

Παράρτημα V

Πρακτικό ανοίγματος προσφορών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ή ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αρ. Αναφοράς Προκήρυξης:	4795301
Τίτλος Διαγωνισμού:	ΤΔ 49/2021 Διαγωνισμός για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά τη λεωφόρο Λάρνακος
Αναθέτουσα Αρχή:	Τμήμα Δασών
Μέγιστος προϋπολογισμός:	160,000.00 €
Αριθμός σελίδων:	3

Χρονοδιάγραμμα

	ΗΜ//ΝΙΑ	ΩΡΑ
Προκήρυξη διαγωνισμού	02/06/2021	13:57:04
Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής / προσφορών	13/07/2021	10:00:00
Συνεδρίαση ανοίγματος αιτήσεων συμμετοχής/προσφορών	13/07/2021	10:36:04

Παρατηρητές

Όνομα	Εκπροσωπών
ΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	

Πρακτικά

Η συνεδρίαση ανοίγματος προσφορών έγινε με βάση τις προσφορές /αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς) ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναγράφονταν στους φακέλους που υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών (κλασική υποβολή προσφοράς). Ο ακόλουθος πίνακας προσφορών συμπληρώθηκε αυτόματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης

Συμβάσεων και η ορθότητά του επιβεβαιώθηκε κατά την συνεδρίαση ανοίγματος προσφορών.

Προσφορές

Οι ακόλουθες προσφορές θεωρήθηκαν ότι είναι κατάλληλες για περαιτέρω αξιολόγηση:



A/A	Όνομα Πρ/ντος	Τρόπος υποβολής	Ημερομηνία Υποβολής	Ώρα Υποβολής	Οικονομική Προσφορά
1	S. HADJICH RISTOFI CONSTR UCTION LIMITED	Ηλεκτρο	2021/07/13	09:25:55	184545.90
2	A. ANGELI and A. CHRISTO DOULOU LTD	Ηλεκτρο	2021/07/13	07:18:25	165000.00
3	ΑΝΤΩΝΗ Σ	Ηλεκτρο	2021/07/12	21:55:56	171620.90

	ΣΤΡΑΤΟΥ ΡΑΣ ΛΤΔ				
--	--------------------	--	--	--	--


Οι ακόλουθες προσφορές θεωρήθηκαν ότι είναι ακατάλληλες για περαιτέρω αξιολόγηση:

Κωδικός προσφοράς	Όνομα Πρίντος	Τρόπος υποβολής	Αιτιολογία
-------------------	------------------	--------------------	------------

Υπογραφές Μελών Επιτροπής Ανοίγματος

Όνομα	Υπογραφή	Ημερομηνία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ		13/7/21
ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΣΙΝΙΔΗΣ		13/7/2021

Υπογραφή παραλήπτη προσφορών / Υπεύθυνου Διαγωνισμού

Όνομα	Υπογραφή	Ημερομηνία
ΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		13/7/21

Παράρτημα VI

Επιστολές σύγκλησης συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.021.49 (ΤΔ 49/2021)
Τηλ.: 22403715
Τέλεφαξ: 22305019
E-mail: lconstantinou@fd.moa.gov.cy

9 Ιουλίου, 2021

ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – att.gen.tendersdept@law.gov.cy) ,
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – cao@audit.gov.cy)
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Με email – cmalioti@treasury.gov.cy),
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551),

**Διαγωνισμός για τη Δημιουργία Χώρου Στάθμευσης στο
Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 49/2021**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην πρώτη της συνεδρίαση την Τετάρτη 14 Ιουλίου, 2021 και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.


(Λοίζος Κωνσταντίνου)
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1^{ης} Τάξης (Μέλος)
-κ. Χάρη Μιχαήλ, Δασικό Λειτουργό (Μέλος)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.021.49 (ΤΔ 49/2021)
Τηλ.: 22403715
Τέλεφαξ: 22305019
E-mail: lconstantinou@fd.moa.gov.cy

21 Ιουλίου, 2021

ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – att.gen.tendersdept@law.gov.cy) ,
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – cao@audit.gov.cy)
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Με email – cmalioti@treasury.gov.cy),
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551),

**Διαγωνισμός για τη Δημιουργία Χώρου Στάθμευσης στο
Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 49/2021**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στη δεύτερη της συνεδρίαση την Παρασκευή 23 Ιουλίου, 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.


(Λοΐζος Κωνσταντίνου)
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1^{ης} Τάξης (Μέλος)
-κ. Χάρη Μιχαήλ, Δασικό Λειτουργό (Μέλος)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.021.49 (ΤΔ 49/2021)
Τηλ.: 22403715
Τέλεφαξ: 22305019
E-mail: lconstantinou@fd.moa.gov.cy

23 Αυγούστου, 2021

ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΥΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, (Με email – att.gen.tendersdept@law.gov.cy) ,
Γενικό Ελεγκτή, (Με email – cao@audit.gov.cy)
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Με email – cmalioti@treasury.gov.cy),
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (22805551),

**Διαγωνισμός για τη Δημιουργία Χώρου Στάθμευσης στο
Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Αρ. Γνωστοποίησης ΤΔ 49/2021**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει στην τρίτη της συνεδρίαση την Τρίτη 24 Αυγούστου, 2021 και ώρα 08:00 π.μ. στα Γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην Αθαλάσσα.

(Λοίζος Κωνσταντίνου)
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -κ. Μιχάλη Μωυσή, Δασικό Λειτουργό 1^{ης} Τάξης (Μέλος)
-κ. Χάρη Μιχαήλ, Δασικό Λειτουργό (Μέλος)

Παράρτημα VII

Πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 49/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/7/2021

Θέμα: Διαγωνισμός για την δημιουργία χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά την Λεωφόρο Λάρνακος

Στο Διαγωνισμό υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τρεις (3) προσφορές. Αφού ανοίχθηκαν από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, συντάχθηκε Πρακτικό Ανοίγματος και παραδόθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης για μελέτη και λήψη απόφασης. Αντίγραφο του Πρακτικού Ανοίγματος των Προσφορών επισυνάπτεται στο Παράρτημα V.

Προσφορές υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω οικονομικούς φορείς:

Αριθμός Προσφοράς	Οικονομικός Φορέας	Συνολική τιμή χωρίς το Φ.Π.Α. (€)
Προσφορά Αρ. 1	S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD	184.995,90
Προσφορά Αρ. 2	A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD	165.000,00
Προσφορά Αρ. 3	ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ	171.620,90

Η ΕΑ συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 1^η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας/Λάρνακας/Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 14/07/2021. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Πρώτη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Προϊστάμενη του Λογιστηρίου Τμήματος Δασών, η οποία επίσης δεν παρέστηκε.

2. Προκαταρκτική εξέταση Πληρότητας Προσφοράς και Έλεγχος των Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2021 εξέτασε τις τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν, σε σχέση με την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 8.3 του Τόμου Α των Εγγράφων του διαγωνισμού.

Η ΕΑ προέβηκε σε έλεγχο της ύπαρξης των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων που απαιτείται να διαθέτουν, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς για να μπορούν να συμμετάσχουν στο διενεργούμενο διαγωνισμό.

Στο στάδιο αυτό έγινε προκαταρκτική εξέταση του τρόπου σύνταξης και υποβολής και της πληρότητας των προσφορών καθώς και έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της προσωπικής κατάστασης των προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης φαίνονται στους Πίνακες Α και Β της Έκθεσης Αξιολόγησης.

2.2.1 Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών

Από τον έλεγχο των προσφορών, και των τριών εταιρειών 1) S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD, 2) A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD και 3) ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ, σ' ότι αφορά τον τρόπο Σύνταξης και Υποβολής τους, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που φαίνονται στον **Πίνακα Α** της έκθεσης αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού, όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης και υποβολής τους. Γι' αυτό, γίνονται αποδεκτές και προχωρούν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

2.2.2 Έλεγχος Τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Από τον έλεγχο των προσφορών, όσον αφορά την υποβολή των Εντύπων και Δικαιολογητικών Συμμετοχής, όπως φαίνεται στον **Πίνακα Β** της έκθεσης αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έντυπα ορθά συμπληρωμένα και υπογραμμένα καθώς και από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και ικανοποιούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Παρόλο που τα πρωτότυπα των Δεσμεύσεων Μη Απόσυρσης των προσφορών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) δεν υποβλήθηκαν στον Αρμόδιο Λειτουργό του Διαγωνισμού, εντούτοις και οι τρεις προσφορές προχώρησαν στο επόμενο στάδιο, την αξιολόγηση του τεχνικού τους μέρους, καθώς τα συγκεκριμένο έντυπο δύναται να υποβληθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας (Παράγραφος 8.3.1. εδάφιο 7.)

3. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι και οι τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν συνοδεύονταν με το Έντυπο Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο, όπως φαίνεται στον **Πίνακα Γ** της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Γι' αυτό έγινε αποδεκτό το τεχνικό τους μέρος και η ΕΑ προχώρησε στο επόμενο στάδιο, την αξιολόγηση του Οικονομικού τους μέρους.




4. Οικονομική Αξιολόγηση

4.1. Έντυπα και Δικαιολογητικά Οικονομικού Μέρους των προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι προσφορές Αρ. 1 (S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD) και Αρ. 3 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ) συνοδεύονταν με τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 12) και Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13), δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα Δ της Έκθεσης Αξιολόγησης. Η Προσφορά Αρ. 2 της εταιρείας A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD συνοδεύονταν από το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 12) όμως το Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13) το οποίο είχε επισυναφθεί ήταν αυτό που υπήρχε στην αρχική δημοσίευση της προσφοράς και όχι το Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13) το οποίο τροποποιήθηκε

αργότερα, σύμφωνα με την επιστολή ημερ. 29/6/2021. Έτσι η ΕΑ αποφάσισε όπως αποστείλει επιστολή (**επισυνάπτεται στο παράρτημα VIII**) στην εν λόγω εταιρεία ούτως ώστε να προσκομίσει εντός χρονικού περιθωρίου 3 εργάσιμων ημερών το εν λόγω Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13). Εν αναμονή της απάντησης της εταιρείας η αξιολόγηση του οικονομικού μέρους της προσφοράς διακόπτεται.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Συντηρητής Δασών Α', Λοΐζος Κωνσταντίνου – Συντονιστής	
Δασικός Λειτουργός 1 ^{ης} Τάξης, Μιχάλης Μωϋσή – Μέλος	
Δασικός Λειτουργός, Χαράλαμπος Μιχαήλ – Μέλος	

Ημερομηνία 14/07/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 49/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/7/2021

Θέμα: Διαγωνισμός για την δημιουργία χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά την λεωφόρο Λάρνακος

Η ΕΑ συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 2^η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 23/07/2021. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Πρώτη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία επίσης δεν παρέστηκε. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέγραψε το πρακτικό της 1^{ης} συνεδρίας, και ακολούθως προχώρησε στην οικονομική αξιολόγηση.

4. Οικονομική Αξιολόγηση

4.1. Έντυπα και Δικαιολογητικά Οικονομικού Μέρους των προσφορών

Η Επιτροπή μετά και από την προσκόμιση από την εταιρεία A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD (Προσφορά 2) του Δελτίου Ποσοτήτων (Παράρτημα 13) έλεγξε τις προσφορές για τυχόν αριθμητικά λάθη ή λάθη από μεταφορά και διαπίστωσε ότι η Προσφορά Αρ. 1 (S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD) παρουσίασε λάθος από μεταφορά. Στον πίνακα που αφορά το σύνολο των προκαταρκτικών (13.1/25) δεν μεταφέρθηκε ποσό ύψους €450,00 (13.1/24). Οι τιμές της κάθε προσφοράς φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Ε που ακολουθεί.

Πίνακας Ε

A/A	Περιγραφή Εργασιών	Προσφορά Αρ. 1 (S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD) Ποσό (€) Χωρίς Φ.Π.Α.	Προσφορά Αρ. 2 (A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD) Ποσό (€) Χωρίς Φ.Π.Α.	Προσφορά Αρ. 3 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ) Ποσό (€) Χωρίς Φ.Π.Α.
1.	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ	7.000,00	14.000,00	0,00
2.	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ	108.288,90	113.209,26	93.951,90
3.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	44.590,00	18.571,00	46.396,00
4.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	5.435,00	3.504,00	5.135,00
5.	ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	11.266,00	9.965,74	20.120,00
6.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩ (DAYWORKS)	3.416,00	750,00	1.018,00
	ΣΥΝΟΛΟ	184.995,90	165.000,00	171.620,90

4.2 Αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά

Έγινε έλεγχος της οικονομικής προσφοράς για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά και εντοπίστηκε το λάθος που αναφέρεται πιο πάνω στο Δελτίο Ποσοτήτων (Παράρτημα 13) που αφορά στο σύνολο των προκαταρκτικών της Προσφοράς Αρ. 1 (S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD) το οποίο και διορθώθηκε. Το ποσό της Προσφοράς Αρ. 1 της S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD που αφορά τα προκαταρκτικά διαμορφώνεται στις **€7.000,00** και το σύνολο στις **€184.995,90** χωρίς το Φ.Π.Α.

4.3 Ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις

Και οι τρεις προσφορές έχουν ελεγχθεί, σύμφωνα με τα εδάφια 5 και 6 της παραγράφου 9.4, του Τόμου Α των έγγραφων του διαγωνισμού, με σκοπό να εντοπιστούν ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις σε σύγκριση με την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής και τις τιμολογήσεις των Προσφερόντων. Εντοπίστηκε διαφορά τιμολογήσεων μεταξύ των Προσφερόντων στα σημεία 1 (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ) και 3 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) οι οποίες δεν κρίθηκαν ως σοβαρές από την Επιτροπή Αξιολόγησης.




4.4 Προϋπολογισμός κόστους του έργου και τιμές προσφορών

Ο προϋπολογισμός κόστους του έργου, όπως έχει διαμορφωθεί με την τελική μελέτη και υπολογιστεί από τον Κλάδο Δασικής Μηχανικής, ανέρχεται στα €160.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. Η συνολική τιμή της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε, όπως φαίνεται πιο πάνω, ανέρχεται στο ποσό των **€165.000,00** χωρίς το Φ.Π.Α., και η οποία είναι κατά 3,1% ψηλότερη από τον προϋπολογισμό κόστους του έργου. Η συνολική τιμή της ψηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε, όπως φαίνεται πιο πάνω, ανέρχεται στο ποσό των **€184.995,90** χωρίς το Φ.Π.Α., και η οποία είναι κατά 15,6% ψηλότερη από τον προϋπολογισμό κόστους του έργου

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού να αποστείλει επιστολή προς το Διευθυντή Τμήματος Δασών για έγκριση δέσμευσης επιπλέον ποσού **€5.000,00** για κάλυψη του επιπλέον κόστους που προέκυψε από την προσφερόμενη τιμή της χαμηλότερης προσφοράς.

Εν αναμονή της έγκρισης της δέσμευσης για το επιπλέον ποσό που χρειάζεται η 2^η Συνεδρία ολοκληρώνεται χωρίς να παρθεί απόφαση για κατακύρωση του διαγωνισμού.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Συντηρητής Δασών Α', Λοΐζος Κωνσταντίνου – Συντονιστής	
Δασικός Λειτουργός 1 ^{ης} Τάξης, Μιχάλης Μωϋσή – Μέλος	
Δασικός Λειτουργός, Χαράλαμπος Μιχαήλ – Μέλος	

Ημερομηνία 23/07/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΔ 49/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/08/2021




Θέμα: Διαγωνισμός για την δημιουργία χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά την Λεωφόρο Λάρνακος

Η ΕΑ συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην 3^η της συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου στην Αθαλάσσα στις 24/08/2021. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Πρώτη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία επίσης δεν παρέστηκε. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέγραψε το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίας, και ακολούθως προχώρησε στην απόφαση της.

2. Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά και από την έγκριση της δέσμευσης (Επιστολή του Λειτουργού Ελέγχου Δεσμεύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με αρ. φακ. 13.23.004.003, 13.23.014 ημερομηνίας 23 Αυγούστου, 2021) που καλύπτει πλήρως το απαιτούμενο ποσό των **€165.000,00 συν Φ.Π.Α.** της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε, αποφάσισε ομόφωνα να κατακυρώσει το διαγωνισμό στην εταιρεία A. & C. ANGELI CONSTRUCTION LTD (Προσφορά Αρ. 1).

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Συντηρητής Δασών Α', Λοΐζος Κωνσταντίνου – Συντονιστής	
Δασικός Λειτουργός 1^{ης} Τάξης, Μιχάλης Μωϋσή – Μέλος	
Δασικός Λειτουργός, Χαράλαμπος Μιχαήλ – Μέλος	

Ημερομηνία 24/08/2021

Παράρτημα VIII

Επιστολές διευκρινήσεων κατά το στάδιο της Αξιολόγησης



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25.007.021.49 (ΤΔ 49/2021)
Τηλ.: 22403715
Φαξ.: 22305019
Email: lconstantinou@fd.moa.gov.cy

16 Ιουλίου, 2021

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 22019181

Κύριοι,

**Διαγωνισμός για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρά τη λεωφόρο Λάρνακος
Αρ. Διαγωνισμού ΤΔ 49/2021**

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την πρώτη της συνεδρία διαπίστωσε ότι στην προσφορά σας δεν υποβάλατε το έντυπο «Παράρτημα 13 -Δελτίο Ποσοτήτων» όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την σχετική επιστολή μου ημερ.: 29/7/2021 και αρ. Φακ.: 13.25.007.21.49, αλλά υποβάλατε το αρχικό έντυπο «Παράρτημα 13 – Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και Κατάλογος Τιμών Μονάδας», το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

2. Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 9.5 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού «**Διευκρινίσεις και Διασαφηνίσεις Προσφορών**» και λαμβάνοντας υπόψη την Οικονομική σας Προσφορά (Παράρτημα 12) στην οποία δηλώνετε ότι η εταιρεία σας δύναται να ολοκληρώσει το έργο στο συνολικό ποσό των **€165.000 συν Φ.Π.Α** σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία σας, παρακαλώ όπως εντός **τριών (3) εργάσιμων ημερών** αποστείλετε το τροποποιημένο έντυπο «Παράρτημα 13 -Δελτίο Ποσοτήτων» για να μπορέσει η προσφορά σας να γίνει αποδεκτή και να συνεχίσει στα επόμενα στάδια αξιολόγησης.

3. Παρακαλώ σημειώστε ότι το συνολικό ποσό στο τροποποιημένο «Παράρτημα 13 -Δελτίο Ποσοτήτων» θα πρέπει να συνάδει αριθμητικά με το ήδη υποβληθέν έντυπο «Παράρτημα 13 – Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και Κατάλογος Τιμών Μονάδας».

Με εκτίμηση,


(Λοίζος Κωνσταντίνου)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κυρίους

A.&C. ANGELI CONSTRUCTION LTD
Λεωφ. Αγλαντζιάς 19 Α Λτδ
Τηλ. 99073000



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

10612

Αρ. Φακ.: 13.25.001.01
Τηλ.: 22805501
Φαξ.: 22305019
Email: director@fd.moa.gov.cy

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ (αρ.:22408380)

11 Αυγούστου, 2021

Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
(Υπόψη κ. Πέτρου Οικονόμου)

**Προκήρυξη διαγωνισμού για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης στο Εθνικό
Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου
Λάρνακος**

Συμπληρωματική Έγκριση Δέσμευσης Πιστώσεων

Αναφέρομαι στο σημείωμα σας ημερ. 5/11/2020 και αρ. εγγράφου 6346235 με το οποίο μας διαβιβάσατε έγκριση πολυετούς Δέσμευσης Πιστώσεων για το ποσό των €80.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2021 και στην επιστολή σας με αρ. φακέλου 13.23.004.003, 13.23.014 ημερομηνίας 19/03/2021 με την οποία μας διαβιβάσατε Έγκριση Δέσμευσης Πιστώσεων με αρ. 2021/003 για το ποσό των €110.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., οι οποίες χρεώθηκαν στο Κεφάλαιο – Άρθρο : 12.05.01.08.565 – Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων, για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού που αφορά το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι το ποσό της χαμηλότερης έγκυρης προσφοράς που λήφθηκε ανέρχεται στις **€196.350**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Με βάση τα πιο πάνω παρακαλώ όπως δώσετε οδηγίες να μας αποσταλεί έγκριση του Λειτουργού Ελέγχου Δεσμεύσεων για το επιπρόσθετο ποσό των **€6.350** η οποία να χρεωθεί στο Κεφάλαιο - Άρθρο 12.05.00.08.856, για να προχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή στη λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως προνοείται στην εγκύκλιο με αρ. 1750, ημερομηνίας 31.12.2015.

3. Ο Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου, τηλ. 22403704 και 99335653 είναι στη διάθεση του Λειτουργού Ελέγχου Δεσμεύσεων για τυχόν διευκρινήσεις.

(Κυριάκος Μονογυιός)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κοιν.: - Συντονιστή Τομέα Πάρκων και Περιβάλλοντος
- Λειτουργό Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων,
- Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου

ΚΜ/κμ

LE210811.01 - Έγκριση Συμπληρωματικής Δέσμευσης Πιστώσεων – Χώρος Στάθμευσης ΠΑΚ.docx

Τμήμα Δασών Τ.Θ. 24136, 1701 Λευκωσία
Τηλ.: 22 805 511, Φαξ: 22 805 542, Ιστοσελίδα: <http://www.moa.gov.cy/forest>

Φακ. 13.25.001.01/21



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Φακ.: 13.23.004.003,13.23.014
Τηλ.22-408378
Φαξ 22-408380

23 Αυγούστου 2021

Διευθυντή
Τμήματος Δασών

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δέσμευσης

Σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. φακ. 13.25.001.01 ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2021, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλω, συνημμένα, το αναθεωρημένο έντυπο ΓΛ.84 με τον αριθμό έγκρισης δέσμευσης αρ. Δ2021/0010.

2. Παρακαλώ όπως, με βάση τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1750 ημερ. 31/12/2015, το Λογιστήριο του Τμήματος σας, καταχωρήσει τα σχετικά ποσά ως παραγγελία στο λογιστικό σύστημα FIMAS, κάτω από τα σχετικά άρθρα του Κεφ. 1205.01.

Πέτρος Οικονόμου
Λειτουργός Ελέγχου Δεσμεύσεων

Αρ. Φακ. 13.23.004.003, 13.23.014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2021/0010

Με την παρούσα έγκριση δύναται ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, να προχωρήσει στην προκήρυξη της πιο κάτω σύμβασης / υποχρέωσης:

Κωδικός Σύμβασης: Τμήμα Δασών - Κεντρικά Γραφεία Αρ. Φακ. 13.25.001.01 ημερ. 12/3/2021

Όνομα Σύμβασης / Υποχρέωσης: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Συνολικό Ποσό Σύμβασης σε Ευρώ (περ. ΦΠΑ): €196.350 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η παρούσα έγκριση χορηγείται νοουμένου ότι οι υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση της σύμβασης / υποχρέωσης θα βαρύνουν το / τα πιο κάτω Άρθρο/α δαπανών του 2021:

Κεφάλαιο	Άρθρο	Ποσό €	ΦΠΑ 19%	ΟΛΙΚΟ €
1205.01	08856.3	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων		196.350
	Σύνολο			196.350

Υπογραφή:  (υπογραφή ΛΕ/ΑΛΕ)

Όνομα: Πέτρος Οικονόμου (πλήρες όνομα ΛΕ/ΑΛΕ)

Τίτλος: Λειτουργός Ελέγχου Δεσμεύσεων

Ημερομηνία: 23/8/2021

* Σημείωση

Ο αριθμός δέσμευσης θα πρέπει να καταχωρείται και σαν στοιχείο εγγραφής κατά την καταχώρηση της σχετικής παραγγελίας στο λογιστικό σύστημα FIMAS

** Η αίτηση για δημοσίευση προσφοράς, η έγκριση δέσμευσης και η παραγγελία από το FIMAS θα πρέπει να διαβιβαστούν στον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό για τα περαιτέρω. **Αντίγραφο της παραγγελίας να σταλεί με την έκδοσή της κοντά μου.**

Κοιν.:

Αρ. Φαξ: 22-305019



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Φακ.: 13.23.004.003, 13.23.014
Τηλ. 22-408378
Φαξ 22-408380

Διευθυντή
Τμήματος Δασών


24 Αυγούστου 2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δέσμευσης

Σε συνέχεια της ταυτάριθμης επιστολής μου ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2021 και της επιστολής σας με αρ. φακ. 13.25.001.01 ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2021, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλω, συνημμένα, το έντυπο ΓΛ.84 με τον αριθμό έγκρισης δέσμευσης αρ. Δ2021/0017.

2. Σημειώνεται ότι εκ παραδρομής χορηγήθηκε έγκριση δέσμευσης για την επιπλέον υποχρέωση που προέκυψε κάτω από το κεφ./άρθρο 1205.01/08856.3 «Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων» και παρακαλώ όπως αγνοηθεί η έγκριση δέσμευσης αρ. Δ2021/0010 ημερομηνίας 23/8/2021.

2. Παρακαλώ όπως, με βάση τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1750 ημερ. 31/12/2015, το Λογιστήριο του Τμήματος σας, καταχωρήσει τα σχετικά ποσά ως παραγγελία στο λογιστικό σύστημα FIMAS, κάτω από το σχετικό άρθρο του Κεφ. 1205.00.


Πέτρος Οικονόμου
Λειτουργός Ελέγχου Δεσμεύσεων

Αρ. Φακ. 13.23.004.003, 13.23.014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2021/0017

Με την παρούσα έγκριση δύναται ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, να προχωρήσει στην προκήρυξη της πιο κάτω σύμβασης / υποχρέωσης:

Κωδικός Σύμβασης: Τμήμα Δασών - Κεντρικά Γραφεία Αρ. Φακ. 13.25.001.01 ημερ. 12/3/2021


Όνομα Σύμβασης / Υποχρέωσης: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Συνολικό Ποσό Σύμβασης σε Ευρώ (περ. ΦΠΑ): €196.350 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η παρούσα έγκριση χορηγείται νοουμένου ότι οι υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση της σύμβασης / υποχρέωσης θα βαρύνουν το / τα πιο κάτω Άρθρο/α δαπανών του 2021 μαζί με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις Δ2020/0022 και Δ2021/2010:

Κεφάλαιο	Άρθρο	Ποσό €	ΦΠΑ 19%	ΟΛΙΚΟ €
1205.00	08856.3 Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων			6.350
Σύνολο				6.350

Υπογραφή:



(υπογραφή ΛΕ/ΑΛΕ)

Όνομα:

Πέτρος Οικονόμου

(πλήρες όνομα ΛΕ/ΑΛΕ)

Τίτλος:

Λειτουργός Ελέγχου Δεσμεύσεων

Ημερομηνία:

24/8/2021

* Σημείωση

Ο αριθμός δέσμευσης θα πρέπει να καταχωρείται και σαν στοιχείο εγγραφής κατά την καταχώρηση της σχετικής παραγγελίας στο λογιστικό σύστημα FIMAS

** Η αίτηση για δημοσίευση προσφοράς, η έγκριση δέσμευσης και η παραγγελία από το FIMAS θα πρέπει να διαβιβαστούν στον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό για τα περαιτέρω. Αντίγραφο της παραγγελίας να σταλεί με την έκδοσή της κοντά μου.

Κοιν.:

Αρ. Φαξ: 22-305019