



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
1414 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΤΔ 34/2021

ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

**«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ»**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λευκωσία, Μάϊος 2021

## Πίνακας Περιεχομένων

### **1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

- 1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού
- 1.2. Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης
- 1.3. Υποβληθείσες προσφορές
- 1.4. Αντικείμενο της Σύμβασης

### **2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

1. Συνεδρίαση
2. Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

### Παραρτήματα

- |           |  |
|-----------|--|
| Παράρτημα | I: Επιστολή Συντονιστή Σύμβασης                |
| Παράρτημα | II: Επιστολή Οικονομικού Φορέα Α.Π             |
| Παράρτημα | III: Επιστολή Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης |

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ****1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****1.1 Στοιχεία Διαγωνισμού**

Αριθμός Διαγωνισμού	<b>ΤΔ 34/2021</b>
Τίτλος Διαγωνισμού	Παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια και μεταφορά νερού για τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους που εντάσσονται στην κατηγορία CPV 65100000-4 όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα έγγραφα Διαγωνισμού
Αναθέτουσα Αρχή	Τμήμα Δασών
Προϋπολογισμός Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)	<p>Πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ (<b>€55.510,00</b>) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης Από €33.857,00 έως €72.163,00</p> <p>Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης για την κάθε περιοχή είναι όπως πιο κάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Περιοχή Α :</u></b> Σαράντα έξι χιλιάδες εξήντα ευρώ (€46.060,00) Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης (±30%) από €32.242,00 έως €59.878,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ</li> <li>• <b><u>Περιοχή Β :</u></b> Εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (€9.450,00) Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης (±30%) από (€6.615,00 – €12.285,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Ένα βυτιοφόρο)</li> </ul>
Χρηματοδότηση	Το έργο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το Προϋπολογισμό του Τμήματος Δασών.
Ημερομηνία προκήρυξης	9/04/2021
Ημερομηνία υποβολής προσφορών	<b>23/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ.</b>
Διάρκεια ισχύος προσφορών	Έξι (6) μήνες μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Κριτήριο ανάθεσης	<b>Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το κάθε βυτιοφόρο ξεχωριστά</b>
Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης	Παράγραφος 4.4 του εγγράφου: Η περίοδος εργασίας είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 26/11/2021. Η ακριβής περίοδος απασχόλησης του κάθε βυτιοφόρου θα καθορίζεται από τον Υπεύθυνο Συντονιστή της Σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Δασών.

Ο Συντονιστής της Σύμβασης Δασικός Λειτουργός Μηνάς Παπαχριστοφόρου με επιστολή του στις 10 Μαΐου, 202, η οποία και επισυνάπτεται, ενημέρωνε τον Οικονομικό Φορέα Α.Π. στον οποίο έχει κατακυρωθεί η Περιοχή Α ότι μέχρι τις 17/05/2021 οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της Συμφωνίας και άμεση έναρξη των εργασιών.

Ο Οικονομικός Φορέας Α.Π. με επιστολή του στις 13/05/2021, η οποία και επισυνάπτεται, ενημέρωσε τον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Τροόδους ότι για λόγους υγείας αδυνατεί να υπογράψει τη Συμφωνία και να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμβασης.

Μετά απο τα πιο πάνω ο Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης με επιστολή του ημερ. 13/05/2021, η οποία και επισυνάπτεται, συγκάλεσε συνεδρίαση την Δευτέρα 17 Μαΐου, 2021 και ώρα 11.30 π.μ. στο γραφείο του Δασικού Σταθμού Λεμεσού για συμπληρωματική επαναξιολόγηση.

### 1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών με βάση το άρθρο 9 των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών [ΚΔΠ 201/2007], όρισε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από τους πιο κάτω λειτουργούς:

Συντονιστής    Στέλιος Νικοδήμου, Δασικός Λειτουργός 1ης Τάξης  
 Μέλος            Κωστάκης Μιχαηλίδης, Δασικός Λειτουργός 1ης Τάξης  
 Μέλος            Μηνάς Παπαχριστοφόρου, Δασικός Λειτουργός

### 1.3 Υποβληθείσες προσφορές

Για τον εν λόγω διαγωνισμό υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του e-procurement εμπρόθεσμα τρείς (3) προσφορές.

Προσφορές υποβλήθηκαν από τους ακόλουθους Οικονομικούς Φορείς:

Οικονομικός Φορέας	Περιοχή Α	Περιοχή Β
Α.Π.	6.29	7.40
Μιχάλης Επιφανείου Λτδ	5.35	5.48
ΑΝ.Π.	4.87	4.44



## 1.4 Αντικείμενο της Σύμβασης

Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια και μεταφορά νερού για τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους, όπως περιγράφεται πιο κάτω:

### Περιοχή Α:

Μεταφορά 9800 κυβικών μέτρων νερού ( $\pm 30\%$ ) για το πότισμα-πλυμαντό των φυτών 6 ( $\pm 1$ ) ποτίσματα της κεντρικής ψηλής νησίδας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου από Ερήμη μέχρι Πέτρα του Ρωμιού μήκους 26 km πλην της πλατιάς νησίδας παρά την σήραγγα στην Σωτήρα Λεμεσού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο αριθμό βυτιοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 14 κυβικών μέτρων και άνω για να μεταφέρει την ελάχιστη ποσότητα νερού ημερησίως (120 ( $\pm 20\%$ ) κυβικά μέτρα νερού ημερησίως περίπου σε κύκλο 15 εργάσιμων ημερών).

### Περιοχή Β:

Ένα (1) βυτιοφόρο όχημα, χωρητικότητας 14 κυβικών μέτρων και άνω για την μεταφορά 2100 ( $\pm 30\%$ ) κυβικών μέτρων νερού για το πότισμα φυτών στο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου από Ερήμη – Πέτρα του Ρωμιού:

α) Πλατιά νησίδα παρά την σήραγγα Σωτήρας Λεμεσού, β) Πρανή του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου από Ερήμη – Πέτρα του Ρωμιού και γ) Εθνικό Δασικό Πάρκο Λεμεσού.

2. Τα Βυτιοφόρα να φέρουν υδραντλία απόδοσης **τουλάχιστον 15 τόνων νερού ανά ώρα σε μανομετρικό ύψος 20 μέτρων.**

## 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ,

### 2.1 Συνεδρίαση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε πλήρη απαρτία την Δευτέρα 17 Μαΐου, 2021 και ώρα 11.30 π.μ. στο γραφείο του Δασικού Σταθμού Λεμεσού για συμπληρωματική επαναξιολόγηση.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ως παρατηρητές ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν, καθώς και η Πρώτη Λογιστική Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η οποία επίσης δεν παρέστηκε.

Στο Παράρτημα III επισυνάπτεται η επιστολή με την οποία συγκλήθηκε η πιο πάνω συνεδρία.

### 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τιμές που δόθηκαν στο Έντυπο 4 της προσφοράς είναι όπως φαίνονται στον Πίνακα Δ πιο κάτω:

**Πίνακας Δ**  
**Οικονομική Ανάλυση**




Απαιτήσεις	Προσφορά Αρ.1 Α.Π.	Προσφορά Αρ.2 Μιχάλης Επιφανείου Λτδ	Προσφορά Αρ.3 ΑΝ.Π.
<p><b>Περιοχή Α</b> Μεταφορά 9800 (<math>\pm 30\%</math>) κυβικών μέτρων νερού για το πότισμα-πλυμαντό των φυτών 6 (<math>\pm 1</math>) ποτίσματα της κεντρικής ψηλής νησίδας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου από Ερήμη μέχρι Πέτρα του Ρωμιού μήκους 26 km πλην της πλατιάς νησίδας παρά την σήραγγα στη Σωτήρα Λεμεσού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο αριθμό βυτιοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 14 κυβικών μέτρων και άνω για να μεταφέρει την ελάχιστη ποσότητα νερού ημερησίως 120 (<math>\pm 20\%</math>) κυβικά μέτρα νερού ημερησίως περίπου σε κύκλο 15 εργασιμων ημερών).</p>	<p>Τιμή: €6,29/κυβικό μέτρο νερού</p>	<p>Τιμή: €5,35/κυβικό μέτρο νερού</p>	<p>Τιμή: €4,87/κυβικό μέτρο νερού</p>
<p><b>Περιοχή Β</b> Ένα (1) βυτιοφόρο όχημα, χωρητικότητας 14 κυβικών μέτρων και άνω για τη μεταφορά 2100 (<math>\pm 30\%</math>) κυβικών μέτρων νερού για το πότισμα φυτών στο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου από Ερήμη – Πέτρα του Ρωμιού:</p> <p>α) Πλατιά νησίδα παρά την σήραγγα Σωτήρας Λεμεσού, β) Πρανή του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου από Ερήμη – Πέτρα του Ρωμιού και γ) Εθνικό Δασικό Πάρκο Λεμεσού</p>	<p>Τιμή: €7,40/Κυβικό μέτρο νερού</p>	<p>Τιμή: €5,48/κυβικό μέτρο νερού</p>	<p>- Τιμή: €4,44/Κυβικό μέτρο νερού</p>
<p><b>Ζητηθείσες περιοχές για κατακύρωση</b></p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>

Η τιμή της αμέσως επόμενης πιο χαμηλής προσφορά @ €5,35/κυβικό μέτρο νερού είναι κατά 13.8% ψηλότερη από την τιμή εκτίμησης του Τμήματος Δασών και κρίνεται ως ικανοποιητική.

## 4 Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών


Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού επανεξέτασε τις οικονομικές προσφορές από τους οικονομικούς φορείς, αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την Περιοχή Α στην εταιρεία Μιχάλης Επιφανείου Λτδ @ €5,35/κυβικό μέτρο νερού.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
Στέλιος Νικοδήμου, Δασικός Λειτουργός 1ης Τάξης (Συντονιστής)	
Κωστάκης Μιχαηλίδης, Δασικός Λειτουργός 1ης Τάξης (Μέλος)	
Μηνάς Παπαχριστοφόρου, Δασικός Λειτουργός (Μέλος)	

Ημερομηνία 17/05/2021

Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

  
 Διευθυντής Τμήματος Δασών  
 Χαράλαμπος Αλεξάνδρου

**Παράρτημα Ι**

Επιστολή Συντονιστή Σύμβασης





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΡΟΝΙΑ  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΗΦΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΔΑΣΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  
ΤΡΟΟΔΟΥΣ  
2829 ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Φακ.:13.25.003/5

Τηλ.: 25872302- 25872306

Διευθ. Ηλ. Ταχ.: fd.lemesos@cytanet.com.cy

11 MAY 2021

Υπηρεσίας Πυροπροστασίας  
& Δασικής Μηχανικής

17523

10 Μαΐου, 2021

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Κύριε,

**Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια  
και μεταφορά νερού για την Δασική Περιφέρεια Τροόδους  
αρ. φακ. ΤΔ 34/2021 - Περιοχή Α**

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα που αφορά την μεταφορά 9800(±30%) κυβικών μέτρων νερού για το πότισμα πλυμαντό 6±(1) ποτίσματα της κεντρικής ψηλής νησίδας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου από Ερήμη μέχρι Πέτρα του Ρωμιού μήκους 26km πλην της πλατιάς νησίδας παρά τη σήραγγα στη Σωτήρα Λεμεσού και σας πληροφορώ τα εξής:


- Η επιστολή κατακύρωσης της προσφοράς αρ. φακ. 13.25.007.021.34(ΤΔ 34/2021), ημερ. 6 Μαΐου 2021, σας δόθηκε δια χειρός από εμένα στην παρουσία του Δασικού Λειτουργού 1ης Τάξης Κωστάκη Μιχαηλίδη στις 6/5/2021, όταν αυτή ελήφθη με φαξ στο Δασικό Γραφείο Λεμεσού. Σημειώστε επίσης ότι από τις 28/4/2021 είχατε ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς από εμένα ότι σας κατακυρώθηκε η προσφορά.
- Παρόλο που σας τονίστηκε ότι, λόγω των μέτρων για τον covid 19, τα μόνα έγγραφα που χρειαζόσαστε στην αρχή για να ξεκινήσετε εργασία ήταν η ασφάλεια αστικής ευθύνης και τα πιστοποιητικά των βυτιοφόρων οχημάτων(Τίτλοι ιδιοκτησίας, Μ.Ο.Τ, Ασφάλειες) και θα μπορούσατε να προσέλθετε αμέσως για να υπογράψετε τη συμφωνία και να αρχίσετε αμέσως εργασία, εντούτοις μου αναφέρατε στις 6/5/2021 αλλά και σήμερα τηλεφωνικώς ότι δεν είσαστε έτοιμος, αφού ψάχνετε βυτιοφόρο.

2. Ως εκ τούτου και επειδή τα φυτά της κεντρικής ψηλής νησίδας χρήζουν να ποτιστούν άμεσα, σας δίνω ξιορία μέχρι τις 17/5/2021 συμπεριλαμβανομένης να προσέλθετε στα γραφεία του Τμήματος Δασών στη Λεμεσό για υπογραφή της συμφωνίας και την ίδια μέρα να αρχίσετε εργασία αφού επιθεωρηθεί όλος ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο διαγωνισμό σε σχέση με το κλείσιμο της μιας λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας.

..2/..

-2-

3. Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε, τότε θα εφαρμοστεί ότι προνοείται εκ της Συμβολαιογραφίας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.


  
(Μηνάς Παπαχριστοφόρου)  
Συντονιστής Σύμβασης

Κύριο Αντώνη Παναγιώτη  
Οδός Φ. Φωτάκου 31  
4159 Κάτω Πολεμίδια

Κοιν.:Κλάδο Προσφορών Τμήματος Δασών

/κμ  
LE21.5.10\_A1

Παραληφθηκε 10/5/21.



Αντώνης Παναγιώτης

**Παράρτημα II**

Επιστολή Οικονομικού Φορέα Α.Π



ΕΛΗΦΘΗ  
ID:PLATANIA

17 MAY 2021

From:25305647

Τομέας Πυροπροστασίας  
& Δασικής Μηχανικής

17563

Περίφραση Δοκίμο Πείραξη Τροοδών

13 Μαΐου 2021

Συμφωνία Τ.Δ 34Α /2021

Αναφέρομαι ότι στο αίτημα συμφωνία και διμήνυ-  
σες πληροφορίες ότι, με ειδικούς μηχανικούς  
αυτά τα να υποφραση να συμβοιτά της δύο αιών  
συμφωνίας με το αρμόδιο της μεσοίνας της  
πυροπροστασίας με Τεχν. Τελεωσφίρα δουίση αρμοσίων.

Με ειδικούς  
Αποστολή  
Κωνσταντίνος Παροχη

Κοιτ: Κρίση Προβλεψών

① 1.1.3

Να ελεγχθώ... 13/5

155146

Α/Τ

Για ενημέρωση  
και καλύτερη εργασία  
όσο και Κρίση Προβλεψών

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
13 ΜΑΙ. 2021  
ΕΛΗΦΘΗ

ΛΟΓΙΟΝ ΖΟΙΩΝ  
ΠΑΛ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

105  
Πορ για 20  
17/5/2021



**Παράρτημα III**

Επιστολή Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
Τ.Θ. 24136  
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.25. 007.21.34 (ΤΔ 34/2021)  
Τηλ.: 22403710  
Τέλεφαξ: 22403718  
E-mail: [snikodemou@fd.moa.gov.cy](mailto:snikodemou@fd.moa.gov.cy)

13 Μαΐου 2021

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,  
(Με email – [att.gen.tendersdept@law.gov.cy](mailto:att.gen.tendersdept@law.gov.cy)),  
Γενικό Ελεγκτή,  
(Με email – [cao@audit.gov.cy](mailto:cao@audit.gov.cy)),  
Ανώτερη Λογίστρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
(Με email – [cmalioti@treasury.gov.cy](mailto:cmalioti@treasury.gov.cy))  
Λογιστήριο Τμήματος Δασών (Με τηλεομ.:22 805550)

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ**

**Αρ. Γνωστοποίησης: ΤΔ 34/2021**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει σε συνεδρίαση την Δευτέρα 17 Μαΐου, 2021 και ώρα 11.30 π.μ. στο γραφείο του Δασικού Σταθμού Λεμεσού για συμπληρωματική επαναξιολόγηση.

Στέλιος Νικοδήμου  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κοιν.: -Κωστάκης Μιχηλίδης (Μέλος),  
- Μηνάς Παπαχριστοφόρου (Μέλος)